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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE DAYUMA

COTIZACION OBRAS
COTO-GADPRD-001-2020

I. CONDICIONES PARTICULARES DE COTIZACION DE OBRAS

SECCION |
CONVOCATORIA

Se convoca a las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios o
compromisos de asociacion, que se encuentren habilitadas en el Registro Unico de Proveedores - RUP, que
tengan su domicilio fiscal en el Ecuador, legalmente capaces para contratar, a que presenten sus ofertas para
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO,COMUNIDAD RODRIGO BORJA,
PARROQUIA DAYUMA, PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA.

Aquellos proveedores que no hayan sido invitados automaticamente a través del Portal institucional del SERCOP,
siempre que estén registrados en la categoria del producto, CPC, correspondiente, podran auto invitarse, hasta
antes de la fecha limite para presentacion de ofertas, para participar en el procedimiento.

El presupuesto referencial es de 588.175,69760 (Quinientos Ochenta y Ocho Mil Ciento Setenta y Cinco
délares 69760/100000 centavos) doélares de Estados Unidos de América, sin incluir el IVA, y el plazo estimado
para la ejecucion del contrato es de 240 dias, contado DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO

Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes:

1.El pliego estd disponible, sin ningin costo, en el Portal Institucional del SERCOP
www.compraspublicas.gob.ec, tinicamente el oferente que resulte adjudicado, una vez recibida la
notificacién de la adjudicacion, pagara a la entidad GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE DAYUMA el valor de 0,00000 , de conformidad con lo previsto en el inciso 4 del
articulo 31 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica ~LOSNCP.

2. Los interesados podran formular preguntas en el término de (minimo de 2 y maximo de 5 dias) contados a
partir de la fecha de publicacion, de acuerdo a lo que establezca GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE DAYUMA. La Comisién Técnica absolvera obligatoriamente
todas las preguntas y realizara las aclaraciones necesarias, en un término de (minimo de 2 y maximo de 5

~ dias) subsiguientes a la conclusion del perfodo establecido para formular preguntas y aclaraciones.

3. La oferta se presentara de forma fisica en la Secretaria de la Comisién Técnica, ubicada en VIA AUCA -
CONONACO KM 40 y BARRIO CENTRAL , Refencia: JUNTA PARROQUIAL; o de forma electronica a
través del Portal Institucional del SERCOP, caso en el que para ser vdlida debera estar firmada
electronicamente; hasta las 12:00 del dia 31 de julio del 2020, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento General de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacién Publica -RGLOSNCP-. En
los dos casos, sea que la Oferta se presente en forma fisica o en forma electrénica, el precio de la misma
siempre deber4 subirse a través del portal institucional del SERCOP, hasta la fecha en que se cierre el
plazo para la presentacion de la oferta. La falta de ingreso del precio de la propuesta en el Portal, sera
causa de descalificacién de la oferta. Los oferentes deberéan tener en cuenta que la oferta econémica
registrada en el mencionado portal debera coincidir con la oferta econémica entregada en forma fisica. De
existir diferencia en el monto que consta en la oferta fisica y el registrado electrénicamente, la entidad
contratante remitira al SERCOP la peticién de ajuste debidamente sustentada. La apertura de las ofertas
se realizara una hora mas tarde de la hora prevista para la recepcion de las ofertas. El acto de apertura de
ofertas sera publico y se efectuaré en VIA AUCA - CONONACO KM 40 y BARRIO CENTRAL Referencia
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8.

9.

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE DAYUMA

JUNTA PARROQUIAL. Para poder participar en el presente procedimiento, al momento de la presentacién
de la propuesta, los oferentes interesados deberan encontrarse habilitados en el Registro Unico de
Proveedores.

. La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratacion.
. El' procedimiento NO contempla reajuste de precios.

- La evaluacion de las ofertas se realizara aplicando los pardmetros de calificacién previstos en el pliego,

conforme lo dispone el articulo 54 del Reglamento General de la LOSNCP y las resoluciones que el
SERCOP dicte para el efecto.

. Los pagos del contrato se realizaran con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la

Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria

Numero de Partida Descripcion

750103 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE
TRATAMIENTO DEL CENTRO POBLADO
RODRIGO BORJA, COMUNIDAD SANTA ROSA,
PARROQUIA DAYUMA PERTENECIENTE A LA
PROVINCIA DE ORELLANA

La partida presupuestaria debera certificarse por la totalidad de la contratacién incluyéndose el IVA. Los
pagos se realizaran contra presentacién de planillas por avance de obra, de conformidad con lo indicado
en el proyecto de contrato.

Anticipo: no se otorgara anticipo

Forma de pago: Pago por planilla de 100%. Contra presentacién de planillas mensuales debidamente
aprobadas por la fiscalizacién de acuerdo al cronograma de trabajo presentado por el oferente. Para el
pago de la dltima planilla serd necesaria la suscripcion del Acta de Entrega Recepcion Provisional

El procedimiento se cefiira a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones
del SERCOP vy el presente pliego.

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE DAYUMA se reserva el derecho de
cancelar o declarar desierto el procedimiento de contratacion, situacién en la que no habra lugar a pago de
indemnizacion alguna. - ) -

FRANCISCO DE ORELLANA, 14 de julio del 2020

>

o o/ 1
— /.{‘ A
P4 g

Bé\NIGNO JOSE LUCAS LOOR

PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE DAYUMA
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE DAYUMA

SECCION Il
OBJETO DE LA CONTRATACION, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

2.1 Objeto: Este procedimiento precontractual tiene como propdsito seleccionar a la oferta de obra de origen
ecuatoriano de mejor costo, en los términos del numeral 18 del articulo 6 de la LOSNCP, para la construccion de:
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO,COMUNIDAD RODRIGO BORJA,
PARROQUIA DAYUMA, PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA .

Si en el procedimiento de contratacion no hubiere oferta u ofertas de obras consideradas de origen ecuatoriano, la
Entidad Contratante considerara y analizara las ofertas de obra que no se consideren ecuatorianas que se
hubieren presentado.

2.2 Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es de 588.175,69760 (Quinientos Ochentay Ocho Mil
Ciento Setentay Cinco délares 69760/100000 centavos ),NO INCLUYE IVA.

No. Rubro Unidad [Cantidad Precio Unitario Precio Total
1 Replanteo y nivelacion km 2.39 371,87000 888,76930
entre ejes
2 Excavacién de zanja en m3 3084.61 2,80000 8.636,90800

tierra seco a maquina 0.00
a 2.80 m inlcluye rasanteo

3 Excavacioén de zanja en m3 3695.2 5,16000 19.067,23200
tierra seco a maquina 2.81
a 5.50 m inlcluye rasanteo

4 Excavacion a maquina con m3 517.13 5,24000 2.709,76120
presencia de agua de O -
2.80m

5 Excavacion a maquina con m3 785.73 11,62000 9.130,18260
presencia de agua de 2.81
-5.50m

6 Relleno compactado con m3 811.84 39,47000 32.043,32480
material de mejoramiento
(lastre sarandeado 2")

7 Cama de arena m3 211.57 40,88000 8.648,98160

8 Prov. e instalacion tuberia m 2394.33 15,65000 37.471,26450
pvc estructurado.para
alcantarillado 200 mm,
nte inen 2059

9 Relleno con material m3 1819.62 33,65000 61.230,21300
mejoramiento (lastre
sarandeado 3")

10 Relleno compactado m3 4485.92 2,76000 12.381,13920
material del sitio (libre
material organico e
impurezas)

11 Entibado no continuo con m2 1751.7 3,53000 6.183,50100
tabla de encofrado h=
0-2m
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE DAYUMA

No. Rubro Unidad [Cantidad Precio Unitario Precio Total

12 Entibado continuo con m2 1120 6,13000 6.865,60000
tablero industrial h=2-4 m

13 Entibado profundo >4m m2 1277.04 9,74000 12.438,36960

14 Desalojo de material m3 7363.46 1,45000 10.677,01700
sobrante

15 Excavacion de zanja en m3 653.13 2,80000 1.828,76400
tierra seco a maquina 0.00
a 2.80 m inlcluye rasanteo

16 Excavacién de zanja en m3 268.13 5,16000 1.383,55080
tierra seco a maquina 2.81
a 5.50 m inlcluye rasanteo

17 Relleno compactado con m3 506.85 39,47000 20.005,36950
material de mejoramiento (
lastre sarandeado 2")

18 Replantillo hs f'c = 180 m3 16.2 165,41000 2.679,64200
kg/cm2

19 Pozos de revision u 30 624,80000 18.744,00000
hormigén simple f'¢c=210
kg/cm2 h=0,80-2,0m

20 Pozos de revision u 11 887,47000 9.762,17000
hormigén simplef'c=210
kg/cm2 h=2,01-4,0m

21 Pozos de revision u 7 1.300,52000 9.103,64000
hormigén simple f'¢c=210
kg/cm2h=4,01 - 6m

22 Tapa y cerco de hierro u 48 173,68000 8.336,64000
fundido d=0.60m

23 Desalojo de material m3 1105.5 1,45000 1.602,97500
sobrante

24 Relleno compactado con m3 1149.35 39,47000 45.364,84450
material de mejoramiento (
lastre sarandeado 2")

25 Excavacioén de zanja en m3 2823.47 2,80000 7.905,71600
tierra seco a maquina 0.00
a 2.80 m inlcluye rasanteo

26 Excavacién de zanja en m3 883.2 8,50000 7.507,20000
tierra seco a mano 0.00 a
2.80m

27 Excavacion manual m3 117.76 14,44000 1.700,45440
(estructuras)

28 Cama de arena m3 215.33 40,88000 8.802,69040

29 Prov. e instalacion tuberia m 3802.58 7,76000 29.508,02080
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE DAYUMA

Rubro

Unidad

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

pvc estructurado.para
alcantarillado 110 mm,
nte inen 2059

30

Relleno con material
mejoramiento (lastre
sarandeado 3")

m3

54.17

33,65000

1.822,82050

31

Relleno compactado
material del sitio (libre
material organico e
impurezas)

m3

136.24

2,76000

376,02240

32

Desalojo de material
sobrante

m3

2066.78

1,45000

2.996,83100

33

Replantillo hs f'c = 180
kg/cm2

m3

15.58

165,41000

2.577,08780

34

Caja de revision 0.80 x
0.80 libre h = 0.80-1.00m y
tapa h.a

184

158,64000

29.189,76000

35

Desbroce y limpieza del
terreno

m2

21.85

0,35000

7,64750

36

Replanteo y nivelacion
para estructuras

m2

8.47

3,23000

27,35810

37

Relleno compactado con
material de mejoramiento (
lastre sarandeado 2")

m3

60.14

39,47000

2.373,72580

38

Replantillo hs f'c = 180
kg/cm2

m3

1.42

165,41000

234,88220

39

Encofrado y desencofrado
recto

m2

58.42

11,38000

664,81960

40

Hormigén simple f'c = 240
kg/cm2

m3

7.77

246,26000

1.913,44020

41

Enlucido horizontal y
vertical mortero 1:2
paleteado fino e = 1,5 cm
(paredes y otros externo)

m2

31.68

6,49000

205,60320

42

Enlucido horizontal y
vertical mortero 1:2
paleteado finoe = 1,5 cm
+ impermeabilizante
(paredes y o

m2

25.13

7,15000

179,67950

43

S.c. acero de refuerzo fy =
4200 kg/cm2

Kg

776.24

2,46000

1.909,55040

44

Replanteo y nivelacion
entre ejes

km

0.05

371,87000

18,59350
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE DAYUMA

Rubro

Unidad

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

Excavacioén de zanja en
tierra seco a maquina 0.00
a 2.80 m inlcluye rasanteo

m3

95.77

2,80000

268,15600

46

Cama de arena

m3

10.64

40,88000

434,96320

47

Prov. e instalacion tuberia
pvc estructurado.para
alcantarillado 400 mm,
nte inen 2059

50

42,38000

2.119,00000

48

Relleno con material
mejoramiento (lastre
sarandeado 3")

m3

15.53

33,65000

522,58450

49

Relleno compactado
material del sitio (libre
material organico e
impurezas)

m3

8.63

2,76000

23,81880

50

Desalojo de material
sobrante

m3

106.16

1,45000

153,93200

51

Desbroce y limpieza del
terreno

m2

151.52

0,35000

53,03200

52

Replanteo y nivelacion
para estructuras

m2

37.62

3,23000

121,51260

53

Excavacion manual
(estructuras)

m3

333.7

14,44000

4.818,62800

54

Relleno compactado con
material de mejoramiento
(lastre sarandeado 2")

m3

137.59

39,47000

5.430,67730

55

Replantillo hs f'c = 180
kg/cm2

m3

8.86

165,41000

1.465,53260

56

Encofrado y desencofrado
recto

m2

425.85

11,38000

4.846,17300

57

Hormigon simple f'c = 240
kg/cm2

m3

33.63

246,26000

8.281,72380

58

Enlucido horizontal y
vertical mortero 1:2
paleteado fino e = 1,5 cm
(paredes y otros externo)

m2

307.55

6,49000

1.995,99950

59

Enlucido horizontal y
vertical mortero 1:2
paleteado fino e = 1,5 cm
+ impermeabilizante
(paredesy o

m2

151.52

7,15000

1.083,36800

60

S.c. acero de refuerzo fy =
4200 kg/cm2

Kg

3319.7

2,46000

8.166,46200
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE DAYUMA

Rubro

Unidad

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

Desalojo de material
sobrante

m3

400.44

1,45000

580,63800

Suministro e instalacion de
accesorios tanque
sedimentador ( 2
unidades)

1.535,21000

1.535,21000

63

Desbroce y limpieza del
terreno

m2

235.17

0,35000

82,30950

64

Replanteo y nivelacion
para estructuras

m2

151.32

3,23000

488,76360

65

Excavacion manual
(estructuras)

m3

650.68

14,44000

9.395,81920

66

Relleno compactado con
material de mejoramiento (
lastre sarandeado 2")

m3

174.02

39,47000

6.868,56940

67

Replantillo hs f'c = 180
kg/cm2

m3

21.38

165,41000

3.536,46580

68

Encofrado y desencofrado
recto

m2

396.27

11,38000

4.509,55260

69

Hormigdn simple f'c = 240
kg/cm2

m3

41.4

246,26000

10.195,16400

70

Enlucido horizontal y
vertical mortero 1:2
paleteado fino e = 1,5 cm
(paredes y otros externo)

m2

351.11

6,49000

2.278,70390

71

Enlucido horizontal y
vertical mortero 1:2
paleteado finoe = 1,5 cm
+ impermeabilizante
(paredes y o

m2

193.83

7,15000

1.385,88450

72

S.c. acero de refuerzo fy =
4200 kg/cm2

Kg

8088.47

2,46000

19.897,63620

73

Desalojo de material
sobrante

m3

780.81

1,45000

1.132,17450

74

Suministro e instalacion de
accesorios filtro biologico

1.030,21000

1.030,21000

75

Replanteo y nivelacion
entre ejes

km

0.15

371,87000

55,78050

76

Excavacion manual
(estructuras)

m3

24.64

14,44000

355,80160

77

Relleno compactado con
material de mejoramiento (
lastre sarandeado 2")

m3

21.25

39,47000

838,73750
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE DAYUMA

Rubro

Unidad

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

78

Replantillo hs f'c = 180
kg/cm2

m3

6.78

165,41000

1.121,47980

79

Hormigon ciclépeo(60por
ciento h.s.f'c=180 kg/cm2-
40por cientopiedra)

m3

44.04

193,30000

8.512,93200

80

Encofrado y desencofrado
recto

m2

237.16

11,38000

2.698,88080

81

Enlucido horizontal y
vertical mortero 1:2
paleteado fino e = 1,5 cm
(paredes y otros externo)

m2

220.22

6,49000

1.429,22780

82

Desbroce y limpieza del
terreno

m2

1482.25

0,35000

518,78750

83

Relleno con piedra
triturada 3/4"( area de
interna planta
tratramiento)

m3

29.65

63,72000

1.889,29800

84

Cerram. malla h=2.00 (inc.
suj. inf), tubo perimet g=
o

154

55,48000

8.543,92000

85

Puerta malla galvan.
vehicular/peatonal

m2

7.71

42,35000

326,51850

86

Replanteo y nivelacion
entre ejes

km

0.05

371,80000

18,59000

87

Excavacién de zanja en
tierra seco a maquina 0.00
a 2.80 m inlcluye rasanteo

m3

82.5

2,80000

231,00000

88

Relleno compactado con
material de mejoramiento (
lastre sarandeado 2")

m3

12

39,47000

473,64000

89

Cama de arena

m3

32.69

40,88000

1.336,36720

90

Prov. e instalacion tuberia
pvc estructurado.para
alcantarillado 200 mm,
nte inen 2059

50

15,65000

782,50000

91

Relleno con material
mejoramiento (lastre
sarandeado 3")

m3

34.5

33,65000

1.160,92500

92

Relleno compactado
material del sitio (libre
material organico e
impurezas)

m3

6.9

2,76000

19,04400

93

Desalojo de material
sobrante

m3

91.8

1,45000

133,11000
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE DAYUMA

No. Rubro Unidad [Cantidad Precio Unitario Precio Total
94 Agua para control de polvo m3 64 1,20000 76,80000
95 Cerramiento de linderosde m 150 4,03000 604,50000
obra

96 Charla concienciacion u 1 219,86000 219,86000
ambiental y seguridad
industrial

97 Cintas plasticas m 400 0,36000 144,00000
demarcacion areas de
trabajo

98 Equipos de seguridad u 1 2.727,13000 2.727,13000
industrial para
trabajadores

99 Puente provisional en u 5 180,29000 901,45000
zanja

100 Sefiales de zona escolar u 2 62,94000 125,88000

101 Sefiales preventivas - u 4 150,17000 600,68000
rotulos informativos 60 por
60cm

102 Sefales especiales u 6 14,78000 88,68000
(banderas-chalecos)

103 Sefiales y rotulacion u 1 378,14000 378,14000
informativo de estructuras

104 Bateria sanitaria mobil (2 u 8 180,00000 1.440,00000
unidades)

105 Contenedores de u 1 282,92000 282,92000
clasificacion de desechos
organicos e inorganicos

106 Informe de cumplimiento u 1 330,69000 330,69000
del plan de manejo
ambiental

Total: 588.175,69760
No. Archivo

2.3 Especificaciones técnicas:

(Referir al Anexo de Especificacién Técnica.)

2.3.1 Planos del proyecto:

(Se anexa de acuerdo a la informacion que dispone la entidad contratante.)
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE DAYUMA

SECCION 1l
CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

3.1 Cronograma del procedimiento: El cronograma que regira el procedimiento serd el siguiente:

Concepto Dia Hora
Fecha de Publicacion 2020/07/15 12:00
Fecha limite de preguntas 2020/07/22 12:00
Fecha limite de respuestas y aclaraciones 2020/07/24 12:00
Fecha limite de entrega de ofertas 2020/07/31 12:00
Fecha de apertura de ofertas 2020/07/31 13:00
Fecha estimada de adjudicacién 2020/08/03 17:00

3.2 Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderan vigentes hasta 90 dias calendario. En caso de que no se
sefiale una fecha estara vigente hasta la celebracion del contrato, de acuerdo a lo establecido en el articulo 30 de
la LOSNCP.

3.3 Precio de la oferta: Se entendera por precio de la oferta al valor que el oferente haga constar en el Portal
Institucional del SERCOP, informacién que se completara en linea, Formulario de Oferta: Tabla de Descripcion de
Rubros, Unidades, Cantidades y Precios.

3.3.1 Forma de presentar la oferta: La oferta se podra presentar a través del Portal Institucional del SERCOP
completando el formulario electrénico, o bien en forma fisica. Para este segundo caso, se presentara en un sobre
gue contenga la siguiente ilustracion:

COTIZACION
“CODIGO DEL PROCESO COTO-GADPRD-001-2020.”

SOBRE UNICO
Sefior(a):
BENIGNO JOSE LUCAS LOOR
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE DAYUMA
Presente

PRESENTADA POR:

No se tomaran en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del dia y hora fijados para su entrega-
recepcion.

El Secretario de la Comision Técnica recibira las ofertas, conferird comprobantes de recepcion por cada oferta
entregada y anotard, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepcion.

3.4 Plazo de ejecucioén: El plazo estimado para la ejecucion del contrato es de 240 dias, contado DESDE LA
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO .
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La recepcion definitiva se realizara en el término de SEIS (6) MESES, a contarse desde la suscripcion del acta de
recepcion provisional total o de la Ultima recepcion provisional parcial, si se hubiere previsto realizar varias de
éstas.

3.5 Alcance del precio de la oferta: El precio de la oferta debera cubrir el valor de la depreciacion, operacion y
mantenimiento de los equipos, (si son de propiedad del oferente) y el costo de arrendamiento en el caso de ser
alquilados, el costo de los materiales, equipos y accesorios a incorporarse definitivamente en el proyecto, mano de
obra, transporte, etc.; los costos indirectos, los impuestos y tasas vigentes; asi como, los servicios para la
ejecucion completa de la obra a contratarse, es decir, todo lo necesario para entregar la obra contratada lista para
ser puesta en servicio.

El participante debera ofertar todos y cada uno de los rubros sefialados en las Condiciones Especificas del Pliego,
en el Formulario de Oferta, Tabla de Descripciéon de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios, para la obra que
propone ejecutar.

De existir errores aritméticos se procedera a su correccion conforme a lo previsto en la Resoluciéon emitida por el
SERCORP para el efecto.

3.6 Forma de pago: Los pagos se realizardan de la manera prevista en el numeral 7 de la Convocatoria y en el
Contrato.

3.6.1 Anticipo: no se otorgaré anticipo.

3.6.2. Valor restante de la obra: Se lo hard mediante pago contra presentacion de planillas MENSUAL
, debidamente aprobadas por la fiscalizacion y autorizadas por el administrador del contrato. De cada planilla se
descontara la amortizacion del anticipo y cualquier otro cargo al contratista, que sea en legal aplicacion del
contrato. El monto del anticipo entregado por la Entidad sera devengado proporcionalmente al momento del pago
de cada planilla hasta la terminacion del plazo contractual inicialmente estipulado y constara en el cronograma
pertinente que es parte del contrato.
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¢

SECCION IV
EVALUACION DE LAS OFERTAS

4.1 Evaluacion de la oferta

Para la verificacion del cumplimiento de integridad y requisitos minimos, se estard a la metodologia cumple / no
cumple.

4.1.1 Integridad de la oferta: La integridad de la oferta se evaluara considerando la presentacion de los
Formularios y requisitos minimos previstos en el pliego, de acuerdo con el siguiente detalle:

| Formulario de Oferta

1.1 Presentacion y compromiso

1.2 Datos generales del oferente.

1.3 Némina de socio(s), accionista(s) o participe(s) mayoritarios de personas juridicas oferentes.
1.4 Situacién financiera

1.5 Tabla de descripcion de rubros, unidades, cantidades y precios
1.6 Andlisis de precios unitarios

1.7 Metodologia de construccion

1.8 Cronograma valorado de trabajos

1.9 Experiencia del oferente

1.10 Personal técnico propuesto para el proyecto

1.11 Equipo asignado al proyecto

Il Formulario de compromiso de participacion del personal técnico y hoja de vida

2.1 Compromiso del personal asignado al proyecto
2.2 Hoja de vida del personal técnico clave asignado al proyecto

Il Formulario de compromiso de asociacion o consorcio (de ser procedente)

Observacion:

EL OFERENTE DEBERA CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES
ESTABLECIDAS EN EL METODOLOGIA DE CONTRATACION, ANEXO A LOS PRESENTES PLIEGOS; Los
oferentes deberan adjuntar como Anexo en su Oferta los Formularios 1.1 y 1.3 correspondientes a la
Gltima versién vigente del Servicio Nacional de Contratacién Publica // 1.- El Formulario que consta en el
detalle anterior denominado “1l Formulario de compromiso de participacion del personal técnico y hoja de
vida” y sus dos componentes (2.1 y 2.2.), no seran requeridos en este procedimiento, ya que en vez de
este se requerird el FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS EN ETAPA
CONTRACTUAL, conforme se explica mas adelante. 2. Los requisitos minimos: EQUIPO MINIMO,
PERSONAL TECNICO MINIMO, EXPERIENCIA MINIMA DEL PERSONAL TECNICO, Y METODOLOGIA DE
EJECUCION DEL PROYECTO, conforme lo establecido por el SERCOP segin Resoluciones No.
R.E.-SERCOP-2019-000095 y RESERCOP-2019-0000100 de 07 de enero y 04 de julio de 2019,
respectivamente, no seran considerados como requisitos minimos de la oferta, ni seran objeto de
evaluacion por puntaje. 3. El cumplimiento de los requisitos minimos detallados en el acapite precedente,
se considerara cumplido con la sola presentacion y verificacién de la suscripcion del ‘lIl. FORMULARIO DE
COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL’, oficializado a través
de la Resolucion Nro. R.E.-SERCOP-2018-00100, de 04 de julio de 2019 (Articulo 3 numeral 3.3.), mismo que
sera verificado en la evaluacién de requisitos minimos de la oferta, como parte integral de la oferta. 4. Los
restantes parametros establecidos en el presente procedimiento (INTEGRIDAD DE LA OFERTA,
EXPERIENCIA GENERAL MINIMA, EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA, PATRIMONIO (PERSONAS
JURIDICAS), CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA Y OTROS PARAMETROS RESUELTOS POR LA
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ENTIDAD CONTRATANTE) seran evaluados en base a la metodologia CUMPLE O NO CUMPLE, paralo cual
se adjuntard la documentacion que justifique los mismos conforme a los Términos de Referencia y
Especificaciones Generales y Técnicas. 5. En lo que respecta a los parametros de EXPERIENCIA
GENERAL MINIMA, EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA, se solicitard como temporalidad de los mismos
desde el afio 2000. Por lo tanto, el contratista podra acreditar la experiencia general o especifica dentro de
dicho periodo, siendo esta disposiciéon la que prevalecera por sobre lo exigido en el MFC en el resto del

pliego

4.1.2 Equipo minimo:

(15 afios).”

No.

Equipos y/o Instrumentos

Cantidad

Caracteristicas

DE

ACUERDO
ESTABLECIDO EN METODOLOGIA DE
CONTRATACION

AL

DETALLE

1

Este pardmetro se considerara cumplido
con la sola presentacién del FORMULARIO
DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO

DE PARAMETROS EN ETAPA
CONTRACTUAL
4.1.3 Personal técnico minimo:
No. Funcion Nivel de estudio Titulacion Cantidad
Académica
1 RESIDENTE DE OBRA TERCER NIVEL | INGENIEROCIVIL// |2
CON TiTULO “Parametro
requerido para
ejecucioén
contractual, no
calificable”
4.1.4 Experiencia general y especifica minima:
No. | Descripcién Tipo Tempora | Numero Monto Minimo Contrato | Monto Minimo Por
lidad Proyecto s Permiti Contrato
S dos
1 OBRAS Experien | 20 0 235.270,28000 5 47.054,06000
CIVILESY/OA |cia
RQUITECTON | General
ICAS EN
GENERAL
2 OBRASDEAL | Experien |20 0 117.635,14000 5 23.527,03000
CANTARILLA | cia
DO Y | Especific
PLANTAS DE |a
TRATAMIENT
O

4.1.5 Experiencia minima del personal técnico:
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ALCANTARILLADO
Y PLANTAS DE
TRATAMIENTO

“Parametro
requerido para
ejecucioén
contractual, no
calificable”

No. Funcién Nivel de estudio Titulaciéon Cantidad
Académica

1 RESIDENTE DE |TERCER NIVEL |INGENIERO CIVIL // |2

OBRA CON TiTULO “Parametro

requerido para
ejecucion
contractual, no
calificable”

No. Descripcion Tiempo Numero de Monto de Proyectos
Proyectos

1.1 OBRAS DE |5 afios 1 588.175,70000

4.1.6 Patrimonio (Aplicable a personas juridicas)

23.817,56876 doblares de Estados Unidos de América.

4.1.7 Metodologiay cronograma de ejecucién del proyecto:

No.

Descripcion

METODOLOGIA: Para el presente proceso se analizaran la metodologia y
procedimientos de manera detallada a seguirse para los diferentes trabajos de
ejecucion de los servicios detallados. Esta se relaciona a la claridad en el
planteamiento para el desarrollo de la obra, debe contener todos los aspectos
requeridos y aquellos que complementen para la consecucion de los objetivos
y metas con una metodologia que oriente y facilite su desarrollo. Los oferentes
no reproduciran las especificaciones técnicas de la obra para describir la
metodologia que propone usar. Se considerara la correcta secuencia de
actividades y el namero de frentes de trabajo, la metodologia que describa los
planes y programas de operacion, indicando los frentes de trabajo que estaran
relacionados directamente con el objeto de la contratacion a organizar, los
respectivos organigramas para el control y desarrollo de la obra, indicara
ademas el sistema de coordinacion y desarrollo de actividades, y sefialara la
secuencia légica de la obra a ser construida y las medidas preventivas de
contaminacion ambiental y manejo de desechos. Este parametro se
considerara cumplido con la sola presentacion del FORMULARIO DE
COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS EN ETAPA
CONTRACTUAL.

CRONOGRAMA: El cronograma valorado de trabajo, debera contar con la
correcta secuencia de actividades, la interrelacion entre ellas y el nimero de
frentes de trabajo simultaneos que se propone. Se evaluara el cronograma
valorado de trabajos, el mismo que debera guardar relacion con la
metodologia, la utilizacién de equipos, la mano de obra, personal técnico y los
materiales. Los tiempos de duracion de rubros y/o actividades deben
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Descripcion

determinarse tomando en consideracioén el rendimiento, cantidades de obra y
grupos de trabajo. Los Cronograma seran analizados tomando en
consideracion el plazo y la secuencia ldgica de las actividades propuestas.
Las actividades deberan estar suficientemente diferenciadas para permitir su
adecuado control y seguimiento. Para la elaboracion del Cronograma
Valorado, el oferente debera considerar el plazo, el valor de la oferta y la
secuencia de actividades conforme a la metodologia descrita. Se presentara
los cronogramas de personal, materiales, equipos, el cuadro de incidencia de
componentes y el grafico de porcentaje de incidencia de componentes. El
cronograma valorado de trabajo debera ser presentado en barras y con su
respectiva curva de inversion y su respectivo porcentaje (parcial y
acumulado).

4.1.8 Otro(s) parametro(s) resuelto(s) por la entidad contratante:

No.

Nombre Medio de Comprobacién

MANO DE OBRA NO CALIFICADA | DETALLADO EN LA

LOCAL: METODOLOGIA DE
CONTRATACION (SE DETALLA 3
PUNTOS POR LIMITACIONES EN
LA HERRAMIENTA MFC)

CERTIFICADO DE NO ADEUDAR | DETALLADO EN METODOLOGIA
AL GAD LOCAL DE CONTRATACION (SE
DETALLA UN PUNTO POR
LIMITACIONES EN LA
HERRAMIENTA MFC, QUE
OBLIGAN A ESTABLECER UN
PUNTAJE)

PROTOCOLO DE DETALLADO EN METODOLOGIA
BIOSEGURIDAD: DE CONTRATACION (SE
DETALLA UN PUNTO POR
LIMITACIONES EN LA
HERRAMIENTA MFC, QUE
OBLIGAN A ESTABLECER UN
PUNTAJE)

4.1.9 Verificacion de cumplimiento de integridad y requisitos minimos de la oferta

Parametro

Integridad de la oferta

Equipo minimo

Personal técnico minimo

Experiencia general
minima

Experiencia especifica
minima

Experiencia minima
personal técnico

Metodologia y cronograma

Patrimonio (Personas
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Parametro

Cumple

No Cumple

Observaciones

Juridicas)*

MANO DE OBRA NO
CALIFICADA LOCAL:

CERTIFICADO DE NO
ADEUDAR AL GAD
LOCAL

PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD:

Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parametros minimos, pasaran a la etapa de evaluacién de
ofertas con puntaje, caso contrario seran descalificadas.

4.1.10 Informacién financiera de referencia

Andlisis indices Financieros:

Los indices financieros constituiran informacién de referencia respecto de los participantes en el procedimiento y
en tal medida, su analisis se registrara conforme el detalle a continuacion:

indice Indicador Solicitado Observaciones
indice de solvencia 1,00 MAYOR O IGUAL QUE 1
indice de endeudamiento 1,50 MENOR QUE 1.50

4.2. Evaluacién por puntaje: Solo las ofertas que cumplan con los requisitos minimos seran objeto de evaluacion

por puntaje.

A continuacion se describe la metodologia establecida por la entidad contratante:

Parametro

Descripcion de la Metodologia de
Evaluacion

Anexo

Experiencia general

Se otorgard el maximo puntaje al
oferente que acredite una
experiencia general igual o superior
a $735.219,62, bajo las mismas
condiciones establecidas en los
requisitos minimos. A las demas
ofertas se asignara un puntaje
directamente proporcional.

Anexo no seleccionado.

Experiencia especifica

Se otorgara el maximo puntaje al
oferente que acredite una
experiencia especifica igual o
superior a $735.219,62, bajo las
mismas condiciones establecidas en
los requisitos minimos. A las demas
ofertas se asignara un puntaje
directamente proporcional.

Anexo no seleccionado.

Experiencia del personal técnico

Se proporcionara 1 punto a todos los
oferentes que hayan presentado el
FORMULARIO DE COMPROMISO
DE CUMPLIMIENTO DE
PARAMETROS EN ETAPA
CONTRACTUAL; y en la “Razén de
Calificacion” se ingresara: “De
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Parametro Descripcion de la Metodologia de |Anexo
Evaluacion

conformidad con el Instructivo
emitido por el SERCOP mediante
Resolucién Nro. RE-
SERCOP-2019-0102, este
parametro no sera objeto de
evaluacion por puntaje.” Se adjunta
y forma parte del pliego del presente
proceso el “formulario de
compromiso de cumplimiento de
parametros en etapa contractual”.

Otro(s) parametro(s) resuelto(s) por
la entidad *

Oferta econémica El oferente que presente su oferta Anexo no seleccionado.
econdmica mas baja obtendra la
maxima calificacion. Los demas
oferentes obtendran una calificacion
inversamente proporcional. La
evaluacion de la oferta econémica
se efectuard aplicando el “precio
corregido” en caso de que hubiera
sido necesario establecerlo.
MYPES y EPS Anexo no seleccionado.
MYPES y EPS Locales Anexo no seleccionado.

A continuacion se describe la metodologia establecida por la entidad contratante de "Otros parametros(s) resueltos
por la entidad*" :

No. Parametro Descripcién de la Metodologia de Evaluacion

1 MANO DE OBRA NO CALIFICADA LOCAL: | DETALLADO EN LA METODOLOGIA DE
CONTRATACION (SE DETALLA 3 PUNTOS POR
LIMITACIONES EN LA HERRAMIENTA MFC)

2 CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL GAD | DETALLADO EN METODOLOGIA DE

LOCAL CONTRATACION (SE DETALLA UN PUNTO POR
LIMITACIONES EN LA HERRAMIENTA MFC, QUE
OBLIGAN A ESTABLECER UN PUNTAJE)

3 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD: DETALLADO EN METODOLOGIA DE
CONTRATACION (SE DETALLA UN PUNTO POR
LIMITACIONES EN LA HERRAMIENTA MFC, QUE
OBLIGAN A ESTABLECER UN PUNTAJE)

Parametro sugerido

Experiencia general

Experiencia especifica
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Parametro sugerido

Experiencia del personal técnico

Oferta econémica

Mypes Nacionales Micro y Pequefias Empresas y/o Actores de la Economia Popular y Solidaria

Mypes Locales Micro y Pequefias Empresas y/o Actores de la Economia Popular y Solidaria

Criterios generales

A continuacion se describe la metodologia establecida por la entidad contratante:

Parametro

Descripcion de la Metodologia de
Evaluacion

Anexo

Experiencia general

Se otorgara el maximo puntaje al
oferente que acredite una
experiencia general igual o superior
a $735.219,62, bajo las mismas
condiciones establecidas en los
requisitos minimos. A las demas
ofertas se asignara un puntaje
directamente proporcional.

Anexo no seleccionado.

Experiencia especifica

Se otorgara el maximo puntaje al
oferente que acredite una
experiencia especifica igual o
superior a $735.219,62, bajo las
mismas condiciones establecidas en
los requisitos minimos. A las demas
ofertas se asignara un puntaje
directamente proporcional.

Anexo no seleccionado.

Experiencia del personal técnico

Se proporcionara 1 punto a todos los
oferentes que hayan presentado el
FORMULARIO DE COMPROMISO
DE CUMPLIMIENTO DE
PARAMETROS EN ETAPA
CONTRACTUAL; y en la “Razén de
Calificacion” se ingresara: “De
conformidad con el Instructivo
emitido por el SERCOP mediante
Resolucion Nro. RE-
SERCOP-2019-0102, este
parametro no sera objeto de
evaluacién por puntaje.” Se adjunta
y forma parte del pliego del presente
proceso el “formulario de
compromiso de cumplimiento de
parametros en etapa contractual®.

Anexo no seleccionado.
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Parametro

Descripcion de la Metodologia de
Evaluacion

Anexo

Otro(s) parametro(s) resuelto(s) por
la entidad *

Oferta econémica

El oferente que presente su oferta
econdmica mas baja obtendra la
maxima calificacion. Los demas
oferentes obtendran una calificacion
inversamente proporcional. La
evaluacion de la oferta econémica
se efectuara aplicando el “precio
corregido” en caso de que hubiera
sido necesario establecerlo.

Anexo no seleccionado.

MYPES y EPS

Anexo no seleccionado.

MYPES y EPS Locales

Anexo no seleccionado.

Para la valoracion se observaran los siguientes criterios:

Parametro Mensaje Valoracion
Experiencia general 5
Experiencia especifica 24
Experiencia del personal técnico 1
Otro(s) parametro(s) resuelto(s) por la Hasta 5 puntos 5
entidad *
Oferta econémica Desde 50 hasta 60 puntos 50
Subtotal La sumatoria debe ser 85 puntos 85
MYPES y EPS 5 puntos 5
MYPES y EPS Locales 10 puntos 10
Total: 100
Detalle del puntaje de "Otros parametros(s) resueltos por la entidad*":
No. PARAMETRO VALORACION
1 MANO DE OBRA NO CALIFICADA LOCAL: 3
2 CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL GAD LOCAL 1
3 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD: 1
Total: 5
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SECCION V
OBLIGACIONES DE LAS PARTES

5.1 Obligaciones del Contratista: El contratista preparard las planillas MENSUAL, las cuales se pondran a
consideracion de la fiscalizacion en los 5 dias de cada periodo MENSUAL, y seran aprobadas por ella en el
término de 5 dias, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuara el tramite de autorizacion del administrador
del contrato y solo con dicha autorizacion se procederéa al pago.

Ademas, el contratista presentard con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo
resumen, que indicara, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripcion, unidad, la cantidad total y el valor
total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el periodo MENSUAL anterior, y en el periodo en
consideracion, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha. Estos documentos se elaboraran segun el
modelo preparado por la fiscalizacién y seran requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.

DETALLADO EN METODOLOGIA DE CONTRATACION, ANEXO A LOS PRESENTES PLIEGOS // “Conforme
lo establecido por el SERCOP segin Resoluciones No. R.E.-SERCOP-2019-000095 y RE-
SERCOP-2019-0000100 de 07 de enero y 04 de julio de 2019, respectivamente, al inicio de la ejecucidon
contractual el administrador del contrato, conjuntamente con el fiscalizador, deberan verificar que el
contratista cumpla con los compromisos generados en el formulario de compromiso de cumplimiento de
parametros en etapa contractual; esto es, la presentacién de la documentacion relacionada con el equipo
minimo requerido por la entidad contratante en los pliegos, y los cronogramas de incorporacion de estos;
la presentacion de la documentacion relacionada con el personal técnico minimo y su experiencia minima;
y, la presentacion de la metodologia de ejecucién de la obra. Parametros que seran utilizados a lo largo de
la ejecucion de la obra, y que, en caso de existir algin cambio o modificacion, seran revisados y valorados
por el fiscalizador y administrador del contrato, respectivamente. El fiscalizador tendra la obligacién de
supervisar el cumplimiento del porcentaje de subcontratacion, para el efecto, en cada informe de
aprobacién de planilla verificara el cumplimiento por parte del contratista, y adjuntara copias de los
contratos o facturas que acrediten la efectiva subcontratacién incluyendo el origen nacional. En las
planillas de ejecucion de trabajos o avance de obra, se incluiran los resultados de verificacion de origen
de los componentes y elementos (mano de obra, materiales, equipos y servicios) utilizados para la
ejecucion de los trabajos a ser planillados, declarado por la Fiscalizacién con base a la supervision in situ
de los trabajos, las facturas de provisién de materiales y servicios, y formularios de pago de aportes al
IESS de la mano de obra.”

5.2 Obligaciones de la contratante:

a. Dar solucién a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecucion del contrato, en un plazo 5
dias contados a partir de la peticion escrita formulada por el contratista.

b. Proporcionar al contratista los documentos, permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecucion
correcta y legal de la obra, y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al contratante, ante los
distintos organismos publicos, en un plazo de 5 dias contados a partir de la peticion escrita formulada por
el contratista.

c. En caso de ser necesario y previo el tramite legal y administrativo respectivo, autorizar ordenes de cambio
y 6rdenes de trabajo, a través de las modalidades de costo mas porcentaje y aumento de cantidades de
obra, respectivamente.

d. En caso de ser necesario y previo el tramite legal y administrativo respectivo, celebrar los contratos
complementarios.

e. Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras TODA LA INFORMACION SERA ENTREGADA AL
CONTRATISTA, POR PARTE DE LA FISCALIZACION DEL PROCESO previstos en el contrato, en tales
condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos; siendo de
cuenta de la entidad los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos
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similares

f. Suscribir las actas de entrega recepcién parciales, provisionales y definitivas de las obras contratadas,
siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepcion; y, en general, cumplir
con las obligaciones derivadas del contrato.

-Suscribir las actas de entrega recepcién de los trabajos recibidos, siempre que se haya cumplido con lo
previsto en la Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, y en general cumplir con las
obligaciones derivadas del contrato. -Cumplir con la cancelacion de los valores por las facturas y/o
planillas presentadas por la ejecucion de la obra, en el plazo y condiciones establecidas en los Pliegos y
en el contrato.

5.3 Ejecucion del contrato:

5.3.1 Facturacién y reajuste: El contratista preparara las planillas, las cuales se pondran a consideracion de la
fiscalizacion en los 5 dias de cada periodo MENSUAL, y seran aprobadas por ella en el término de 5 dias, luego
de lo cual, en forma inmediata, se continuara el trdmite de autorizacion del administrador del contrato y solo con
dicha autorizacion se procedera al pago.

Estas planillas seran preparadas siguiendo el orden establecido en el Formulario de la Oferta y a cada planilla se
adjuntaran los anexos de medidas, ensayos de suelos y materiales, aprobaciones y otros que correspondan.

Ademas, el contratista presentara con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo
resumen, que indicara, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripcion, unidad, la cantidad total y el valor
total contratado, las cantidades y el valor de los trabajos ejecutados hasta el periodo MENSUAL anterior, y en el
periodo en consideracion, y la cantidad y el valor acumulado de los trabajos hasta la fecha. Estos documentos se
elaboraran segun el modelo preparado por la fiscalizacion y seran requisito indispensable para tramitar la planilla
correspondiente.

En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador o la unidad de control de cada obra, calculara el reajuste de
precios provisional, aplicando las formulas de reajuste que se indican en el contrato. En el caso de aplicar el
reajuste de precios, se establecerd como fecha de partida -sub cero-, la correspondiente a los treinta (30) dias
anteriores de la fecha limite de presentacién de las ofertas.

El fiscalizador realizara el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los indices del INEC.
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MODELO DE PLIEGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE
OBRAS
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3.1. Ejecucion del contrato

NOTA: Edicion del modelo de pliego.- Las condiciones generales no son materia de ajuste
y/o modificaciones por parte de las entidades contratantes. Las condiciones generales son
principios basicos, estipulaciones o clausulas establecidas, con el objeto de regular la
relacion con los participes en el presente procedimiento de contratacion publica, en el marco
de la legislacion aplicable. La normativa y disposiciones administrativas dictadas por el
Servicio Nacional De Contratacion Publica que se emitan durante el procedimiento, quedan
incorporadas al Pliego de Condiciones Generales y se aplicaran de manera obligatoria.
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II. CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS

Las condiciones generales contenidas en el presente documento son de aplicacion general
para los procedimientos de contratacion de obras, por Menor Cuantia, Cotizacion y
Licitacion, salvo las excepciones que en lo pertinente se encuentran claramente
especificadas.

SECCION I
DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

1.1. Comision Técnica: El presente procedimiento presupone la conformacion
obligatoria de una Comision Técnica, integrada de acuerdo al articulo 18 del Reglamento
General de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion Publica encargada del
tramite del procedimiento en la fase precontractual. Esta comision analizard las ofertas de
obras de origen ecuatoriano, incluso en el caso de haberse presentado una sola, a
excepcion de los procedimientos de Menor Cuantia de obras, en cuyos casos se priorizara
la contratacion preferente, de conformidad con el articulo 52 de la Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacion Publica, considerando los parametros de calificacion
establecidos en este pliego, y recomendard a la maxima autoridad de la entidad
contratante la adjudicacion o la declaratoria de procedimiento desierto.

Unicamente para los procedimientos de Menor Cuantia, no existe la figura de Comision
Técnica; la méxima autoridad de la entidad contratante o su delegado sera la responsable
de llevar adelante el procedimiento.

1.2. Participantes: La convocatoria esta dirigida a las personas naturales o juridicas,
nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas, consorcios o compromisos de
asociaciones o consorcios, que se encuentren habilitadas en el Registro Unico de
Proveedores, que oferten participacion ecuatoriana minima conforme los estudios de
Desagregacion Tecnologica para el caso del procedimiento de Licitacion de Obras, y
tengan interés en participar en este procedimiento.

Cuando exista un compromiso de asociacidon o consorcio, todos los miembros de la
asociacion deberan estar habilitados en el Registro Unico de Proveedores al tiempo de
presentar la oferta, y se designard un procurador comun de entre ellos, que actuard a
nombre de los comprometidos.

Para el caso de los procedimientos de Menor Cuantia y Cotizacion, la convocatoria esta
dirigida a los profesionales, micro y pequenias empresas o actores de la economia popular
y solidaria, asociaciones o consorcios de éstas, o compromisos de asociacion o consorcio
domiciliados en la circunscripcion territorial donde se requieren la obra, que tengan
interés en participar en el procedimiento y se encuentren habilitados en el Registro Unico
de Proveedores, en la categoria correspondiente. El procedimiento de seleccion se

Correo: gaddayuma@yahoo.com
Teléfono: 062370063

Pagina Web: www.dayuma.gob.ec
Direccién: Parroquia Dayuma. Km 40 via Coca — Tiguino junto al UPC


http://www.dayuma.gob.ec/

GADP DAYUMA

T I
REGISTRO OFICIAL: 11 DE SEP/1990
RUC: 1768099140001
Fco. de Orellana - Orellana

realizara segun determina la normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratacion
Publica para el efecto.

Para el caso de los procedimientos de Menor Cuantia, la convocatoria estd dirigida a los
profesionales, micro y pequefias empresas o actores de la economia popular y solidaria,
asociaciones o consorcios de éstas, o compromisos de asociacion o consorcio
domiciliados en la circunscripcion territorial donde surtird efectos la ejecucion de la obra,
que tengan interés en participar en el procedimiento y se encuentren habilitados en el
Registro Unico de Proveedores, en la categoria correspondiente. Si no hubiere
manifestacion de interés en la correspondiente parroquia rural, cantdon y provincia por
parte de profesionales, micro o pequefias empresas o actores de la economia popular y
solidaria habilitados en la categoria del RUP requerida por la entidad contratante, se
convocara a los proveedores que cumplan las condiciones establecidas en el articulo 52
de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, a nivel nacional.

1.3. Presentacion y apertura de ofertas: La oferta se deberd presentar de forma fisica
y através del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratacion Publica. En forma
fisica, se entregard en un sobre Unico en (nombre de la entidad contratante) ubicada en
(direccion de la entidad contratante), La oferta, en cualquiera de las formas sefialadas,
debera presentarse hasta la fecha y hora indicadas en la convocatoria. El valor de la
propuesta debera ser ingresado al Portal Institucional del Servicio Nacional de
Contratacion Publica, hasta la fecha limite para la presentacion de la oferta técnica.

Unicamente en el procedimiento de Menor Cuantia de Obras no existe oferta economica;
los participantes se adhieren al presupuesto referencial y a las condiciones establecidas
por la entidad contratante en el término (determinar término no mayor a tres (3) ni menor
a cinco (5) dias), contado a partir de la fecha de publicacion. Posterior a la etapa de
preguntas, respuestas y aclaraciones, y dentro del término establecido por la entidad
contratante, el participante debera presentar su propuesta técnica de forma fisica en el
lugar determinado para el efecto y a través del Portal Institucional del Servicio Nacional
de Contratacion Publica.

Si al analizar las ofertas presentadas la entidad contratante determinare la existencia de
uno o mas errores de forma, comunicard a los oferentes para efectos de que convaliden
los errores de forma notificados. Para tal fin otorgara a los oferentes entre dos y maximo
cinco dias habiles a partir de la correspondiente notificacion.

Para poder participar en el procedimiento, al momento de la presentacion de la propuesta
o adhesion al presupuesto referencial de ser el caso, los oferentes interesados deberan
encontrarse habilitados en el Registro Unico de Proveedores. Segun lo previsto en la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, los contratos cuya cuantia sea
igual o superior a la base prevista para la licitacion de bienes y servicios o licitacion de
obras, segiin corresponda, se protocolizardn ante Notario Publico, incorporandose los
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documentos establecidos en el articulo 112 del Reglamento General a la Ley Orgénica
del Sistema Nacional de Contratacién Publica.

Después de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, se procederd a la apertura
de la(s) oferta(s) presentada(s) de forma fisica. El acto de apertura de ofertas sera publico
y se efectuard en el lugar, dia y hora fijados en la convocatoria.

De la apertura, en la que podran estar presentes los oferentes que lo deseen, se levantara
un acta que serd suscrita por los integrantes de la Comision Técnica o por la maxima
autoridad o su delegado de ser el caso, la cual obligatoriamente se subird al Portal
Institucional del Servicio Nacional de Contratacion Publica, la misma que debera
contener:

a) Nombre de los oferentes;

b) Valor de la oferta econémica, identificada por oferente;

¢) Plazo de ejecucion propuesto por cada oferente;

d) Numero de hojas de cada oferta;

e) Las demas informacion considerada por la entidad contratante.

1.4. Inhabilidades: No podran participar en el procedimiento precontractual, por si o por
interpuesta persona, quienes incurran en las inhabilidades generales y especiales,
contempladas en los articulos 62 y 63 de la LOSNCP; 110 y 111 del Reglamento General
de la LOSNCP; y, en la normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratacion
Publica.

De verificarse con posterioridad que un oferente incurso en una inhabilidad general o
especial hubiere suscrito el contrato, dara lugar a la terminacion unilateral del contrato
conforme el numeral 5 del articulo 94 de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica

1.5. Obligaciones de los oferentes: Los oferentes deberdn revisar cuidadosamente el
pliego y cumplir con todos los requisitos solicitados en €l. Su omision o descuido al revisar
los documentos no le relevara de cumplir lo sefialado en su propuesta.

1.5.1. Obligaciones del adjudicatario en la aplicacion de transferencia de tecnologia:

En relacién con los bienes que se encuentran publicados en el Portal Institucional del
Servicio Nacional de Contratacién Publica y que constan en el Anexo 20 de la
Codificacion de Resoluciones del Servicio Nacional de Contratacion Publica, es
obligacion del proveedor adjudicado, previo a la suscripcion del respectivo contrato,
entregar a la entidad contratante, en calidad de documento habilitante, y dentro del
término que establece la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica para
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el efecto, los requerimientos que se indican a continuacion, segun el nivel de transferencia
de tecnologia:

Nivel de transferencia de tecnologia TT 1:

Aplica a los CPCs correspondientes a la entrega de transferencia de tecnologia nivel 1
“bienes primarios, bienes de baja intensidad tecnologica, y bienes de media-baja intensidad
tecnologica” que consta como Anexo 20 de la Codificacion y Actualizacion de
Resoluciones emitidas por el SERCOP, mismos que podréan ser actualizados o modificados
segun la metodologia definida por el Servicio Nacional de Contratacion Publica, para lo cual
bastara su notificacion y publicacion en el Portal Institucional del Servicio Nacional de
Contratacion Pablica.

Requerimientos:

» Manual de uso y manejo de producto, en formato digital y en fisico (Para el
repositorio del Servicio Nacional de Contratacion Publica bastara en formato
digital);

» CD o informacién en linea donde se dé a conocer informacion del producto,
procedencia de materias primas, fechas y registros de produccion;

+ Certificados de calidad o normativa (escaneados) bajo los cual fuere desarrollado el
producto (en caso que existiesen);

 Certificados de calibracion del producto, dependiendo del caso; o,

» Cualquier otra informacion sobre estandares industriales de medidas, pruebas y
control de calidad.

En caso que el proveedor adjudicado, dentro del término para suscribir el respectivo
contrato no presente los requerimientos correspondientes a la Transferencia de
Tecnologia Nivel 1, seré& causal para que la entidad contratante lo declare adjudicatario
fallido.

Asi mismo, en caso de que el Servicio Nacional de Contratacion Publica identifique el
incumplimiento de la entrega de los requerimientos correspondientes a la Transferencia
de Tecnologia Nivel 1, aplicara el procedimiento establecido en los articulos 107 y 108
de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, por haberse
configurado la infraccion establecida en el literal d) del articulo 106 de la referida Ley, y
notificara a la entidad contratante para que proceda con la declaratoria de adjudicatario
fallido o contratista incumplido, segun corresponda.

Nivel de transferencia de tecnologia TT 2:

Aplica a los CPCs correspondientes a la entrega de transferencia de tecnologia nivel 2
“bienes de baja intensidad tecnoldgica, y bienes de media-baja intensidad tecnologica”,
gue consta como Anexo 20 de la Codificacion y Actualizacién de Resoluciones emitidas por
el SERCOP, mismos que podran ser actualizados o modificados segun la metodologia
definida por el Servicio Nacional de Contratacion Publica, para lo cual bastara su
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notificacion y publicacion en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratacion
Publica.

Requerimientos:

e Cronograma del taller o curso de capacitacion para conocer el correcto uso 0 manejo
del producto; o,
e CD donde se exponga el curso o taller de capacitacion que fue dado a personal
ecuatoriano.
Adicionalmente, el proveedor adjudicado debera presentar los requerimientos nivel TT1.

En caso que el proveedor adjudicado, dentro del término para suscribir el respectivo
contrato, no presente los requerimientos correspondientes a la Transferencia de
Tecnologia Nivel 2, ser& causal para que la entidad contratante lo declare adjudicatario
fallido.

Asi mismo, en caso de que el Servicio Nacional de Contratacion Publica identifique el
incumplimiento de la entrega de los requerimientos correspondientes a la Transferencia
de Tecnologia Nivel 2, aplicara el procedimiento establecido en los articulos 107 y 108
de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, por haberse
configurado la infraccion establecida en el literal d) del articulo 106 de la referida Ley, y
notificara a la entidad contratante para que proceda con la declaratoria de adjudicatario
fallido o contratista incumplido, segun corresponda.

Nivel de transferencia de tecnologia TT 3:

Aplica a los CPCs correspondientes a la entrega de transferencia de tecnologia nivel 3
“bienes de media-alta intensidad tecnologica, y bienes de alta intensidad tecnologica”, que
consta como Anexo 20 de la Codificacion y Actualizacion de Resoluciones emitidas por el
SERCOP, los mismos que podran ser actualizados o modificados segun la metodologia
definida por el Servicio Nacional de Contratacion Publica, para lo cual bastara su
notificacion y publicacion en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratacion
Publica.

Requerimientos:

« Compromisos para alcanzar mantenimiento preventivo en el pais, sea a través: de
alianzas estratégicas para contar con centros autorizados nacionales, capacitacion a
empresas locales, o capacitacion a la entidad requirente;

« Compromisos para alcanzar mantenimiento correctivo en el pais, sea a través de:
alianzas estrategicas para contar con centros autorizados nacionales, capacitacion a
empresas locales, o capacitacion a la entidad requirente; o,

« Cronograma para proveer de capacitacion y entrenamiento especializado, en los
talleres o centros autorizados conseguidos con el item anterior, para el personal
universitario y de institutos técnicos. El objeto es involucrar tanto a la academia
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como a los técnicos institucionales con la tecnologia adquirida, y asi, difundir dicho
conocimiento sin perjuicio de cumplir con los items anteriores.
Adicionalmente, el proveedor adjudicado debera presentar los requerimientos nivel TT1
yTT2.

En el caso que, el proveedor adjudicado, dentro del término para suscribir el respectivo
contrato no presente los requerimientos correspondientes a la Transferencia de
Tecnologia Nivel 3, ser& causal para que la entidad contratante lo declare adjudicatario
fallido.

Asi mismo, en el caso que, el Servicio Nacional de Contratacion Publica identifique el
incumplimiento de la entrega de los requerimientos correspondientes a la Transferencia
de Tecnologia Nivel 3, aplicara el procedimiento establecido en los articulos 107 y 108
de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, por haberse
configurado la infraccion establecida en el literal d) del articulo 106 de la referida Ley, y
notificara a la entidad contratante para que proceda con la declaratoria de adjudicatario
fallido o contratista incumplido, segun corresponda.

1.6. Preguntas, respuestas y aclaraciones: Todo interesado en presentar propuestas en el
procedimiento tiene la facultad y el derecho de, en el caso de detectar un error, omision o
inconsistencia en el pliego, o si necesita una aclaracion sobre una parte de los documentos,
solicitar a la Comision Técnica a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de
Contratacion Publica la respuesta a su inquietud o consulta. La entidad respondera las
preguntas o realizara las aclaraciones que fueren necesarias a través del Portal Institucional
del Servicio Nacional de Contratacion Publica, de acuerdo a lo establecido en la
convocatoria.

1.7. Modificacion del pliego: La Comision Técnica o la maxima autoridad de la entidad
contratante o su delegado en los procedimientos de Menor Cuantia, podra emitir
aclaraciones o modificaciones respecto de las condiciones particulares del pliego, por
propia iniciativa o por pedido de los participantes, siempre que éstas no alteren el
presupuesto referencial ni el objeto del contrato, modificaciones que deberan ser
publicadas en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratacion Publica, hasta
el término maximo para responder preguntas.

La maxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, podra ajustar el cronograma
de ejecucion del procedimiento precontractual con la motivacion respectiva. Todo cambio
sera publicado en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratacion Publica, y
podra realizarse de conformidad a la normativa expedida por el Servicio Nacional de
Contratacion Publica.

1.8. Convalidacion de errores de forma: Si se presentaren errores de forma, los oferentes,

en el término previsto en el cronograma contado a partir de la fecha de notificacion podran

convalidarlos, previa peticion de la entidad contratante, conforme a lo previsto en al
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articulo 23 del Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica y en la normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratacion
Publica para el efecto.

1.9. Causas de rechazo: Luego de evaluados los documentos de la oferta, la Comision
Técnica o el delegado de la maxima autoridad, segiin el caso, rechazard una oferta por las
siguientes causas:

1.9.1. Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales y condiciones
particulares que incluyen las especificaciones técnicas y los formularios del pliego.

1.9.2. Si se hubiera entregado y/o presentado la oferta en lugar distinto al fijado o después
de la hora establecida para ello, o no se hubiera subido el valor de la propuesta al Portal
Institucional del Servicio Nacional de Contratacion Publica.

1.9.3. Cuando las ofertas contengan errores sustanciales, y/o evidentes, que no puedan ser
convalidados, de acuerdo a lo sefialado en la normativa expedida por el Servicio Nacional
de Contratacion Publica para el efecto.

1.9.4. Si el contenido de cualquiera de los acépites de los formularios difiriere del previsto
en el pliego, condicionandolo o modificandolo, de tal forma que se alteren las condiciones
contempladas para la ejecucion del contrato. De igual forma, si se condicionara la oferta
con la presentacion de cualquier documento o informacion.

1.9.5. Si el oferente no hubiere atendido la peticion de convalidacion, en el término fijado
para el efecto, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 23 del Reglamento General de la Ley
Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion Publica y en la normativa expedida por el
Servicio Nacional de Contrataciéon Publica, siempre y cuando el error no convalidado
constituya causal de rechazo.

1.9.6. Si al momento de la presentacion de la propuesta, el oferente interesado no se
encontrare habilitado en el Registro Unico de Proveedores.

Una oferta serd descalificada por la entidad contratante en cualquier momento del
procedimiento, si de la revision de los documentos que fueren del caso, pudiere evidenciarse
inconsistencia, simulacion o inexactitud de la informacion presentada. La entidad
contratante podra solicitar al oferente la documentacion que estime pertinente referida en
cualquier documento de la oferta, relacionada o no con el objeto de la contratacion, para
validar la informacion manifestada en la oferta.

La adjudicacion se circunscribira a las ofertas calificadas. No se aceptaran ofertas
alternativas.
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Ningtn oferente podra intervenir con mas de una oferta.

1.10. Adjudicacién y notificacion: La maxima autoridad de la entidad contratante o su
delegado, con base en el resultado de la evaluacion de las ofertas, reflejado en el informe
elaborado por los integrantes de la Comision Técnica o la méxima autoridad o su
delegado tratandose de Menor Cuantia, adjudicara el contrato a la propuesta mas
conveniente para los intereses institucionales, conforme a los términos establecidos en el
numeral 18 del articulo 6 de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion Publica,
mediante Resolucion motivada, y con sujecion al contenido de la normativa expedida por
el Servicio Nacional de Contratacion Publica para el efecto.

La notificacion de la adjudicacion realizada en los términos antes referidos, se la realizara
a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratacion Publica.

1.11. Garantias: En forma previa a la suscripcion de los contratos derivados de los
procedimientos establecidos en este pliego, se deberan presentar las garantias que fueren
aplicables de acuerdo a lo previsto en los articulos 74, 75 y 76 de la Ley Orgéanica del
Sistema Nacional de Contratacion Publica, en cualquiera de las formas contempladas en el
articulo 73 ibidem.

1.11.1. La Garantia de fiel camplimiento.- Del contrato se rendira por un valor igual al
cinco por ciento (5%) del monto total del mismo, en una de las formas establecidas en el
articulo 73 de la Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Contratacion Publica. La que debera
ser presentada previo a la suscripcion del contrato. No se exigird esta garantia en los
contratos cuya cuantia sea menor a multiplicar el coeficiente 0.000002 por el Presupuesto
Inicial del Estado del correspondiente ejercicio econdmico.

1.11.2. La garantia de buen uso del anticipo.- Se rendira por un valor igual al determinado
y previsto en el presente pliego, que respalde el cien por ciento (100%) del monto a recibir
por este concepto, la que debera ser presentada previo a la entrega del mismo.

El valor que por concepto de anticipo otorgara la entidad contratante al contratista, no
podra ser superior al cincuenta por ciento (50%) del monto adjudicado. El valor sera
depositado en una cuenta que el contratista aperturara en un banco estatal o privado, en el
que el Estado tenga participacion accionaria o de capital superior al cincuenta por ciento
(50%). El contratista, en forma previa a la suscripcion del contrato, debera presentar, un
certificado de la institucion bancaria o financiera en la que tenga a su disposicion una
cuenta en la cual serdn depositados los valores correspondientes al anticipo, de haber sido
concedido.

El contratista deberd autorizar expresamente en el contrato el levantamiento del sigilo
bancario de la cuenta en la que sera depositado el anticipo recibido. El administrador del
contrato o el fiscalizador designado por la entidad contratante verificara que los
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movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al procedimiento de devengamiento
del anticipo o ejecucion contractual.

El monto del anticipo entregado por la entidad serd devengado proporcionalmente al
momento del pago de cada planilla hasta la terminacion del plazo contractual inicialmente
estipulado y constara en el cronograma pertinente que es parte del contrato, segin lo
establecido en la Disposicion General Sexta del Reglamento General de la Ley Organica
del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

1.11.3. Las garantias técnicas.- Seran presentadas en el caso de que en la obra objeto del
procedimiento de contratacion se contemple la provision o instalacion de equipos. Dichas
garantias técnicas cumpliran las condiciones establecidas en el articulo 76 de la Ley
Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion Publica. En caso contrario, el adjudicatario
deberd entregar una de las garantias sefialadas en el articulo 73 de la Ley Orgénica del
Sistema Nacional de Contratacion Publica por el valor total de los bienes.

Los términos de la garantia técnica solicitada deberan observar lo establecido en la
normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratacion Publica en lo que respecta a
la aplicacion de la vigencia tecnologica, en los casos pertinentes.

La entidad contratante no podra exigir garantia adicional alguna a las previstas en la Ley
Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion Publica. Sin embargo, podra requerir los
seguros o condiciones de proteccion para las personas que presten sus servicios en la
ejecucion de las obras, en la elaboracion, transporte, entrega y colocacion de bienes y en
cualquier tipo de prestacion de servicios, que considere pertinentes.

Las garantias se devolveran conforme lo previsto en los articulos 77 de la Ley Organica
del Sistema Nacional de Contratacion Publica y 118 de su Reglamento General.

1.12. Cancelacion del procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la
convocatoria y hasta veinticuatro (24) horas antes de la fecha de presentacion de las ofertas,
la maxima autoridad de la entidad contratante podra declarar cancelado el procedimiento,
mediante resolucion debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el articulo 34 de
la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

1.13. Declaratoria de procedimiento desierto: La maxima autoridad de la entidad
contratante o su delegado, podra declarar desierto el procedimiento, en los casos previstos
en el articulo 33 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, segun
corresponda.

Dicha declaratoria se realizara mediante resolucion de la maxima autoridad de la entidad
contratante o su delegado, fundamentada en razones técnicas, econdémicas y/o juridicas. Una
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vez declarado desierto el procedimiento, la maxima autoridad o su delegado podra disponer
su archivo o su reapertura.

1.14. Adjudicatario fallido: En caso de que el adjudicatario no suscribiere el contrato
dentro del término previsto, por causas que le sean imputables, la méxima autoridad de la
entidad contratante o su delegado le declarard adjudicatario fallido conforme lo previsto
en el articulo 35 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, y
seguira el procedimiento previsto en la referida Ley la normativa expedida por el Servicio
Nacional de Contratacion Publica para el efecto. Una vez que el Servicio Nacional de
Contratacion Publica haya sido notificado con tal resolucion, actualizara el Registro de
Incumplimientos, suspendiendo del RUP al infractor y procederd de conformidad con lo
prescrito en el articulo 98 de la Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica.

Cuando la entidad contratante haya cumplido lo previsto en el parrafo precedente, llamara
al oferente que ocupd el segundo lugar en el orden de prelacion para que suscriba el
contrato, con excepcion del caso de los procedimientos de Menor Cuantia en los que se
procedera con un nuevo sorteo electronico a través del Portal Institucional del Servicio
Nacional de Contratacion Publica, quien debera cumplir con los requisitos establecidos
para el oferente adjudicatario, incluyendo la obligaciéon de mantener su oferta, en los
términos que la presentara, hasta la suscripcion del contrato, siempre que convenga a los
intereses nacionales o institucionales. Si el oferente llamado como segunda opcion no
suscribe el contrato, la entidad contratante declarara desierto el procedimiento por oferta
fallida, sin perjuicio de la declaracion de fallido al segundo adjudicatario.

1.15. Suscripcion del contrato: Dentro del término de quince (15) dias, contado a partir
de la fecha de notificacion de la adjudicacion, es decir, a partir de la fecha en la cual la
entidad contratante haya publicado en el Portal Institucional del Servicio Nacional de
Contratacion Publica, la Resolucion correspondiente, la entidad suscribira el contrato que
es parte integrante de este pliego, de acuerdo a lo establecido en los articulos 68 y 69 de la
Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contrataciéon Publica y 112 y 113 de en su
Reglamento General y lo publicarda en el Portal Institucional del Servicio Nacional de
Contratacion Publica. La entidad contratante realizara la publicacion de la Resolucion de
adjudicacion en el mismo dia en que ésta haya sido suscrita.

1.15.1 Levantamiento de sigilo bancario.- No obstante de lo sefialado en el tercer inciso
del namero 1.11.2 de la presente Seccion, el contratista debera autorizar expresamente en
el contrato al Servicio Nacional de Contratacién Publica o a los organismos de control
correspondientes, el levantamiento del sigilo bancario de las cuentas nacionales y
extranjeras, que se encuentran a su nombre y a nombre de su representante legal, en el
caso de personas juridicas; o, del procurador comun de los compromisos de asociacion o
consorcio o de las asociaciones o consorcios constituidos; asi como, de los socios o
participes del consorcio o asociacion.
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1.16. Precios unitarios y reajuste: Todo contrato cuya forma de pago corresponda al
sistema de precios unitarios se sujetara al sistema de reajuste de precios, salvo que el
contratista renuncie expresamente al reajuste de precios y asi se haga constar en el contrato,
tal como lo prevé el segundo inciso del articulo 131 del Reglamento General de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

Las cantidades de obra que constaran en el contrato son estimadas y pueden variar durante
la ejecucion del mismo.

Los andlisis de precios unitarios presentados por el oferente son de su exclusiva
responsabilidad. No hay opcidn ni lugar a reclamo alguno por los precios unitarios
ofertados.

Los precios unitarios podran ser reajustados si durante la ejecucion del contrato se
produjeren variaciones de los costos de sus componentes. El reajuste se efectuara mediante
la aplicacion de formula(s) elaborada(s) con base a los precios unitarios de la oferta
adjudicada y conforme lo dispuesto en la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica y en su Reglamento General.

1.17. Moneda de cotizacién y pago: Las ofertas deberan presentarse en dolares de los
Estados Unidos de América. Los pagos se realizaran en la misma moneda.

1.18. Reclamos: Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos
relacionados con su oferta, se deberé considerar lo establecido en los articulos 102 y 103
de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion Publica y el procedimiento
correspondiente.

1.19. Administracion del contrato: La entidad contratante designara de manera
expresa un administrador del contrato, quien velara por el cabal y oportuno
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptara
las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados y aprobara las multas
y/o sanciones a que hubiere lugar y que hubieran sido solicitadas o establecidas por la
fiscalizacion, seglin lo dispone el articulo 121 del Reglamento General de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica.

El administrador del contrato velard porque la fiscalizacion actue de acuerdo con las
especificaciones constantes en el presente pliego y en el propio contrato; revisara las
planillas aprobadas, previo a su autorizacion para la correspondiente gestion de pago.

Al inicio de la ejecucion contractual el administrador del contrato, conjuntamente con el
fiscalizador, deberan verificar que el contratista cumpla con los compromisos generados
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en el formulario de compromiso de cumplimiento de pardmetros en etapa contractual,
esto es, la presentacion de la documentacion relacionada con el equipo minimo requerido
por la entidad contratante en los pliegos, y los cronogramas de incorporacion de estos; la
presentacion de la documentacion relacionada con el personal técnico minimo y su
experiencia minima; y, la presentacion de la metodologia de ejecucion de la obra.
Parametros que seran utilizados a lo largo de la ejecucion de la obra, y que en caso de
existir alglin cambio o modificacion, seran revisados y valorados por el fiscalizador y
administrador del contrato, respectivamente.

1.20. Transferencia tecnologica: En los contratos de ejecucion de obras que incorporen
bienes de capital se observard y aplicara la normativa 'y disposiciones expedidas por el
Servicio Nacional de Contratacion Publica, respecto de la transferencia tecnoldgica, que
permita a la entidad contratante asumir la operacién y utilizacion de la infraestructura y
los bienes que la integran, la transferencia de conocimientos técnicos que el contratista
debe cumplir con el personal y la eventual realizacion de posteriores desarrollos o
procesos de control y seguimiento, de asi requerirse. En las condiciones particulares del
contrato se agregard la clausula pertinente, cuando corresponda.

1.21. Fiscalizacién: Las actividades de fiscalizacion, las cuales podran ser contratadas
en el caso de no disponer de personal calificado para el efecto, propenderan a la
verificacion y supervision del uso de una adecuada técnica y correcta ejecucion de la
obra, en aplicacion de los términos y condiciones previstos en el contrato a fin de que el
proyecto se ejecute de acuerdo a sus disefios definitivos, rubros contractuales,
subcontratacion, especificaciones técnicas, participacion ecuatoriana minima,
cronogramas de trabajo, recomendaciones de los disenadores, transferencia tecnologica,
cuando corresponda, y normas técnicas aplicables, con sujecion a lo previsto en el
contrato.

La fiscalizacidn sera responsable de asegurar el debido y estricto cumplimiento de las
especificaciones técnicas de disefio y materiales por parte del contratista, debiendo en
todo momento observar las que hacen parte de los disefios definitivos y el contrato. La
fiscalizacion no podra cambiar las especificaciones generales o técnicas de disefio o de
materiales sin la justificacion técnica correspondiente.

En el caso de existir diferencias entre la fiscalizacion y el contratista, éste ultimo podra
solicitar la intervencion del administrador del contrato a fin de que dirima la situacion o
desavenencia que se hubiera presentado.

Los responsables de la administracion y fiscalizacion del contrato constataran, validaran
y exigiran que en las planillas de ejecucion de trabajos o avance de obra, se incluyan los
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resultados de verificacion de origen de los componentes y elementos (mano de obra,
materiales, equipos y servicios) utilizados para la ejecucion de los trabajos a ser
planillados, declarado por la Fiscalizacion con base a la supervision in situ de los trabajos,
las facturas de provision de materiales y servicios, y formularios de pago de aportes al
IESS de la mano de obra.

En las Actas de Entrega-Recepcion de las obras contratadas mediante Licitacion, sean
estas Parciales, Provisional o Definitiva, se incluira la declaracion del contratista respecto
de la aplicacion e implementacion de los resultados de los estudios de Desagregacion
Tecnoldgica y cumplimiento del porcentaje de participacion ecuatoriana minimo a través
de los componentes mano de obra, materiales, equipos y servicios.

1.22. Control ambiental: El contratista debera realizar todas las actividades necesarias
para evitar impactos ambientales negativos, durante el periodo de ejecucion contractual,
cumpliendo con la normativa ambiental vigente.

1.23. Autoinvitacion: La autoinvitacion, con excepcion de los procedimientos de Menor
Cuantia, es una opcion del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratacion
Publica, que podra ser utilizada por cualquier oferente interesado en participar en el
presente procedimiento, que no se hubiere registrado en el Codigo del Clasificador Central
de Producto (CPC) correspondiente, para lo cual deberd proceder previamente a
recategorizarse en el Servicio Nacional de Contratacion Publica.

1.24. Visitas al sitio de las obras: En el caso de que la entidad contratante considerare
necesario el cumplimiento de una visita técnica al sitio donde se ejecutaran las obras, éstas
se podran realizar en cualquier momento y hasta la fecha limite de entrega de ofertas. En
ningln caso este requisito sera obligatorio ni las condiciones de la visita podran ser
discriminatorias.

En consecuencia, ni la ausencia en la visita técnica por parte del participante o la falta de
presentacion del certificado de visita, -de existir éste-, serd motivo para inhabilitar la oferta,
pues no sera considerada como parametro de evaluacion.

1.25. Subcontratacién: De conformidad con lo previsto en el articulo 79 de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, el contratista, bajo su riesgo y
responsabilidad podréa subcontratar hasta el treinta por ciento (30%) del monto total de
la obra adjudicada, con personas naturales o juridicas registradas y habilitadas en el RUP,
domiciliadas en la localidad o circunscripcion territorial en la que se ejecutara el
proyecto, debiendo consignar la informacion detallada en el formulario correspondiente.

El oferente, para acceder al puntaje previsto en los parametros de evaluacion, debera
sefialar en su propuesta los rubros o grupos de rubros que subcontratara directamente,
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identificando las EPS’s y/o MYPES locales con las cuales suscribird los contratos
correspondientes, sin que por tal subcontratacion se exima de responsabilidad frente a la
entidad contratante, de conformidad con lo previsto en la 1.25. Subcontratacion: De
conformidad con lo previsto en el articulo 79 de la Ley Organica del Sistema Nacional
de Contratacion Publica y en la normativa que el Servicio Nacional de Contratacion
Publica expida para el efecto.

Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, presentadas por el subcontratista al
contratista, aceptadas por éste, y previa autorizacion escrita de la entidad contratante, el
contratista podra reemplazar, sustituir o cambiar a un subcontratista.

Adicionalmente, el contratista en caso de incumplimiento del subcontratista o retraso en
el cronograma de avance de ejecucion del rubro o grupo de rubros subcontratados, podra
solicitar a la entidad contratante autorizacion escrita para, bajo exclusiva responsabilidad
del contratista, reemplazar, sustituir o cambiar a los subcontratistas. Las autorizaciones
referidas deberan ser conferidas por el administrador en coordinacion con la fiscalizacion
del contrato; en todo caso habrad que estar a lo previsto en la normativa que el Servicio
Nacional de Contratacion Publica expida para este efecto.

1.26. Inconsistencia, simulacién y/o inexactitud de la informacion: En el caso de que
la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulacion o inexactitud en la
informacion presentada por el oferente, adjudicatario o contratista, la maxima autoridad de
la entidad contratante o su delegado, descalificard del procedimiento de contratacion al
proveedor, lo declarara adjudicatario fallido o contratista incumplido, segiin corresponda
y, en ultimo caso, previo al tramite de terminacion unilateral, sin perjuicio ademas, de las
acciones judiciales a que hubiera lugar.

SECCION 1II
METODOLOGIA DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

2.1. Metodologia de evaluacion de las ofertas: La evaluacion de las ofertas se
encaminard a proporcionar una informacion imparcial sobre si una oferta debe ser
rechazada y cudl de ellas cumple con el concepto de mejor costo en los términos
establecidos en el numeral 18 del articulo 6 de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica. Se establecen de manera general para ello dos etapas: la primera,
bajo metodologia “Cumple / No Cumple”, en la que se analizan los documentos exigidos
cuya presentacion permite habilitar las propuestas (integridad de la oferta), y la
verificacion del cumplimiento de capacidades minimas; y la segunda, en la que se
evaluaran, mediante pardmetros cuantitativos o valorados, las mayores capacidades de
entre los oferentes que habiendo cumplido la etapa anterior, se encuentran aptos para esta
calificacion. Unicamente en los procedimientos de Menor Cuantia no se cumplira la
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etapa de evaluacion valorada pues los participantes que cumplieran con las capacidades
minimas serdn habilitados para el sorteo electronico.

2.2. Parametros de Evaluacion: Las entidades contratantes deberdn acoger los
parametros de evaluacion previstos por el Servicio Nacional de Contratacién Publica.,
pudiendo escoger adicionalmente otros que respondan a la necesidad, naturaleza y objeto
de cada procedimiento de contratacion; los que serdn analizados y evaluados al momento
de la calificacion de las ofertas.

La entidad contratante, bajo su responsabilidad, debera asegurar que los parametros de
evaluacion publicados en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratacion
Publica sean los que realmente se utilizaran en el procedimiento.

2.3. De la evaluacion:- Las capacidades requeridas a través de los parametros de
evaluacién seran analizadas con cualquiera de estas opciones:

a) Utilizando una Unica etapa de evaluacion a través de la metodologia “Cumple /
No Cumple”, cuando se trate de un procedimiento de Menor Cuantia de obras,; y,

b) Utilizando las dos etapas de evaluacion sefialadas en el numeral 2.1, para todos
los demas procedimientos de contratacion de Régimen Comun; la primera, bajo la
metodologia “Cumple / No Cumple” y posteriormente, solo con los oferentes calificados,
la segunda que serd “Por Puntaje” a través del Portal Institucional del Servicio Nacional
de Contratacion Publica.

Se estard a la metodologia “Cumple / No Cumple” cuando el objetivo sea la
determinacion de cumplimiento de una condicién o capacidad minima por parte del
oferente y que sea exigida por la entidad contratante (Requisitos minimos).

Los indices financieros previstos en los pliegos, en caso de ser considerados, no
constituirdn un requisito minimo de obligatorio cumplimiento y en consecuencia tendran
un caracter informativo.

Se estara a la metodologia “Por Puntaje” cuando el objetivo sea el establecimiento de
mejores condiciones o capacidades de entre los oferentes que han acreditado previamente
una condicion o capacidad minima requerida.

a. Primera Etapa: Integridad de las ofertas y verificacion de requisitos minimos.
Metodologia “Cumple / No Cumple”-

a.1. Integridad de las ofertas:-
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Se revisara que las ofertas hayan incorporado todos los formularios definidos en el
presente pliego, conforme el siguiente detalle:

v' Formulario Unico de la oferta.

v Formularios de compromiso de cumplimiento de parametros en etapa contractual.

v Formulario de compromiso de asociacion o consorcio (de ser el caso).

v' Formulario de compromiso de subcontratacion (la no presentacion de este
formulario no generara la descalificacion del oferente).

El Formulario Unico de la Oferta contendra los documentos, claramente descritos en las
condiciones particulares de los pliegos para los contratos de obra.

Aquellas ofertas que contengan los formularios debidamente elaborados y suscritos el
Formulario Unico de la Oferta, pasardn a la evaluacion “cumple / no cumple”; caso
contrario seran rechazadas.

a.2. Verificacion de requisitos minimos: Evaluacion de la oferta técnica (cumple / no
cumple).- Los parametros de calificacion deberan estar definidos y dimensionados por la
entidad contratante, no dardn lugar a dudas, ni a interpretacion o a la subjetividad del
evaluador, se consideraran parametros técnico-econdémicos con dimensionamiento de
minimos admisibles y de obligatorio cumplimiento.

De acuerdo a la naturaleza del objeto de la contratacion, la entidad contratante podra
escoger y considerar parametros de entre los establecidos en el Portal Institucional del
Servicio Nacional de Contratacion Publica o los sugeridos a manera de ejemplo:
experiencia general, experiencia especifica, etc. El cumplimiento de los parametros
deberd ser absoluto, de manera afirmativa o negativa. Solamente aquellas ofertas que
cumplieran con todos los pardmetros establecidos podran habilitarse para la siguiente
etapa del procedimiento.

En el caso que la entidad contratante considere necesario afadir un pardmetro adicional
éste deberd ser debidamente sustentado, relacionado con el objeto de la contratacion y no
contravenir la LOSNCP, su Reglamento o la normativa expedida por el Servicio Nacional
de Contratacion Publica; debera estar completamente definido, no serd restrictivo ni
discriminatorio y debera establecer su indicador y el medio de comprobacion.

Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los pardmetros minimos, pasaran a la
etapa de evaluacion de ofertas con puntaje, caso contrario seran descalificadas.

b. Segunda Etapa: Evaluacion por puntaje.-

En esta etapa (que no es aplicable en los procedimientos de Menor Cuantia) se procedera
a la ponderacion valorada de las condiciones diferenciadoras de las ofertas para cada uno
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de los parametros sefialados en el pliego, a partir de la acreditacion de mejores
condiciones que las fijadas como minimos o maximos. En las condiciones particulares
del presente pliego se describen los pardmetros por la entidad contratante para este
procedimiento de contratacion, los cuales estaran completamente definidos., no seran
restrictivos o discriminatorios y contaran con el medio de medicion y comprobacion.
Podra incorporarse otros siempre y cuando no contravengan la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica, su Reglamento o la normativa expedida por el Servicio
Nacional de Contrataciéon Publica; debiendo estar completamente definidos, no seran
restrictivos ni discriminatorios y deberd establecerse su indicador y el medio de
comprobacion.

Dicha calificacion permitira la adecuada aplicacion del criterio de mejor costo previsto
en el numeral 18 del articulo 6 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica. Por regla general, se deberd adjudicar el contrato a la oferta que obtenga el
mayor puntaje de acuerdo a la valoracion de los parametros y cuyos resultados combinen
los aspectos técnicos, financieros, legales y econdmicos de las ofertas.

Al evaluar las ofertas presentadas por una asociacioén, consorcio o compromiso de
asociacion o consorcio, las entidades contratantes deberan considerar los aportes de cada
participante, con base en la informacion que debera desglosarse a través del formulario
de la oferta, que es parte del presente pliego e integrara en consecuencia la oferta y en
observancia de la normativa que el Servicio Nacional de Contratacion Publica expida para
el efecto.

En la metodologia de evaluacion por puntajes se observard el principio de la
proporcionalidad o ponderacion y en consecuencia la aplicacion de puntajes de “cero”
no sera pertinente.

2.4. Indices financieros.- Corresponde a la entidad contratante sefialar en el pliego los
indices financieros que va a utilizar en el procedimiento de contratacion y cudl es el valor
minimo o maximo para cada uno de ellos, por lo que, los sefalados en el modelo de
pliegos expedidos por el Servicio Nacional de Contratacion, en la “Seccion IV:
Evaluacion de las Ofertas”, de las “Condiciones Particulares”, son referenciales.

El incumplimiento de los indices financieros no sera causal de rechazo de la oferta.

2.5. Formulario para la elaboracion de las ofertas: El oferente presentara su oferta en
base a la informacién contenida en el Formulario Unico de la oferta.

SECCION III
FASE CONTRACTUAL

3.1. Ejecucion del contrato:
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3.1.1. Inicio, planificacion y control de obra: El contratista iniciara los trabajos dentro
del plazo establecido en el contrato. En el plazo contractual, el contratista analizara
conjuntamente con la fiscalizacion el avance de los trabajos, de acuerdo con el
cronograma entregado por ¢l en su oferta para la ejecucion de la obra materia del presente
procedimiento de contratacion. Por razones no imputables al contratista, la fiscalizacion
modificard y actualizara el cronograma valorado de trabajos y el programa de uso de
personal y equipos.

Igual actualizacion se efectuard cada vez que, por una de las causas establecidas en el
contrato, se aceptase modificaciones al plazo contractual.

Estos documentos serviran para efectuar el control de avance de obra, a efectos de definir
el grado de cumplimiento del contratista en la ejecucion de los trabajos.

3.1.2. Cumplimiento de especificaciones: Todos los trabajos deben efectuarse en estricto
cumplimiento de las disposiciones del contrato y de las especificaciones técnicas,
particularmente conforme a lo requerido en el equipo minimo, el personal técnico minimo
y su experiencia, y la metodologia de construccién, y dentro de las medidas y tolerancias
establecidas en planos y dibujos aprobados por la entidad contratante. En caso de que el
contratista descubriere discrepancias entre los distintos documentos, debera indicarlo
inmediatamente al fiscalizador, a fin de que establezca el documento que prevalecera
sobre los demads; y, su decision serd definitiva. Cualquier obra que realice antes de la
decision de la fiscalizacion sera de cuenta y riesgo del contratista.

En caso de que cualquier dato o informacion no hubieren sido establecidos o el contratista
no pudiere obtenerla directamente de los planos, €stas se solicitaran a la fiscalizacion. La
fiscalizacion proporcionard, instrucciones, planos y dibujos suplementarios o de detalle,
para realizar satisfactoriamente el proyecto, o emitira los documentos adicionales que
sean necesarios para solventar el requerimiento.

3.1.3. Personal del contratista: El contratista empleara personal técnico y operacional en
numero suficiente para la ejecucion oportuna de las obras y con la debida experiencia.
Para el caso del personal técnico, este se sujetard a la experiencia indicada en los pliegos,
y podra ser reemplazado con personal que cumpla los requerimientos iguales o superiores
de experiencia definidos en los pliegos, lo cual verificard el fiscalizador conforme la hoja
de vida que se presente como propuesta.

El fiscalizador podrd requerir en forma justificada al contratista, el reemplazo de
cualquier integrante de su personal que lo considere incompetente o negligente en su
oficio, se negare a cumplir las estipulaciones del contrato y sus anexos, o presente una
conducta incompatible con sus obligaciones.
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3.1.4. Materiales: Todos los materiales, instalaciones, suministros y demds elementos que
se utilicen en la ejecucion del contrato, cumplirdn integramente las especificaciones
técnicas de la oferta, y a su falta, las instrucciones que imparta la fiscalizacion.

Los materiales a incorporarse definitivamente en la obra, suministrados por el contratista
seran nuevos, sin uso y de la mejor calidad. La fiscalizacion podra exigir, cuando asi lo
considere necesario, para aquellos materiales que requieran de un tratamiento o manejo
especial, que se coloquen sobre plataformas o superficies firmes o bajo cubierta, o que se
almacenen en sitios o bodegas cubiertas, sin que ello implique un aumento en los precios
y/o en los plazos contractuales.

Los materiales almacenados, aun cuando se haya aprobado antes de su uso, seran
revisados al momento de su utilizacion, para verificar su conformidad con las
especificaciones.

3.1.5. Obligaciones del contratista: El contratista debe contar con o disponer de todos los
permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecucion correcta y legal de la obra,
especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislaciéon ambiental, seguridad
industrial y salud ocupacional, legislacion laboral, y aquellos términos o condiciones
adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberd realizar y/o
efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las
leyes vigentes (senalética, letreros de peligro, precaucion, etc.), para la debida proteccion
del publico, personal de la fiscalizacion y del contratista mismo, especialmente si los
trabajos afectan la via publica o las instalaciones de servicios publicos.

Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularan libremente, pero
no seran inferiores a los minimos legales vigentes en el pais.

El contratista debera pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros
descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes
vigentes. Los contratos de trabajo deberan ceiirse estrictamente a las leyes laborales del
Ecuador. Las mismas disposiciones aplicaran los subcontratistas a su personal.

Seran también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que esta
sujeto segun las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social.

El contratista debera también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la
economia popular y solidaria (EPS) o micro y pequeias empresas (MYPES)
subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados,
copia de los cuales debera ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y
seguimiento por parte de fiscalizacion y administracion del contrato. En el transcurso de
la ejecucion de la obra el contratista podra solicitar a la entidad contratante la sustitucion
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del o los subcontratistas, inicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la
ejecucion de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que

conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador.

El contratista, ademas, debera notificar a la entidad contratante cualquier situacion que
le justifique la sustitucion, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos
sefialados en el numeral .25 de estas Condiciones Generales.

El contratista, en forma previa a la presentacion de las planillas correspondientes, debera
entregar a la fiscalizacion de la obra los documentos contentivos de la informacion
relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecucion por
parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada.

El contratista se comprometera a no contratar a personas menores de edad para realizar
actividad alguna durante la ejecucion contractual; y que, en caso de que las autoridades del
ramo determinaren o descubrieren tal préctica, se someterd y aceptara las sanciones que de
aquella puedan derivarse, incluso la terminacion unilateral y anticipada del contrato, con
las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.

El contratista, en general, debera cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se
desprendan o emanen del contrato suscrito.

Si el lugar donde se va a ejecutar la obra o se destinaran los bienes y servicios objeto de la
contratacion pertenece al &mbito territorial determinado en el articulo 2 de la Ley Organica
para la Planificacion Integral de la Circunscripcion Territorial Especial Amazonica, el
contratista en la ejecucion del contrato contara con al menos el 70% de servicios o mano de
obra de residentes de esa Circunscripcion, con excepcion de aquellas actividades para las
que no exista personal calificado o que el bien sea de imposible manufacturacion en esa
Circunscripcion.

3.1.6. Obligaciones de la contratante:

a) Designar al administrador del contrato.

b) Designar/contratar a la fiscalizacion del contrato.

c) La contratante sera responsable de obtener todos los permisos ambientales que
requiere la obra para su ejecucion (licencia ambiental), asi como la vigilancia de
la ejecucion del plan de manejo ambiental, mitigaciones y/o compensaciones, en
forma previa a suscribir el contrato.

3.1.6.1. Obligaciones del contratante en la aplicacién de transferencia de tecnologia:
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La entidad contratante, para los bienes que apliquen la transferencia de tecnologia,
mismos que se encuentran publicados en el Portal Institucional del Servicio Nacional de
Contratacion Publica y que constan en el Anexo 20 de la Codificacion de Resoluciones
del Servicio Nacional de Contratacion Publica, exigira previo a la firma del contrato, de
manera obligatoria, la entrega de los requerimientos determinados para cada nivel de
transferencia tecnoldgica, segun corresponda.

Para los bienes correspondientes a los CPCs que corresponden a la entrega de
transferencia de tecnologia de niveles 1 y 2, la entidad contratante exigird, de manera
obligatoria al proveedor, en calidad de documentacion habilitante para la suscripcion del
respectivo contrato y dentro del término que dispuesto por la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica, los requerimientos que se indican a continuacion:

Nivel de transferencia de tecnologia TT 1:

Aplica a los CPCs correspondientes a la entrega de transferencia de tecnologia nivel 1
“bienes primarios, bienes de baja intensidad tecnologica, y bienes de media-baja intensidad
tecnolégica”, que consta como Anexo 20 de la Codificacion y Actualizacion de
Resoluciones emitidas por el SERCOP, mismos que podran ser actualizados o modificados
segun la metodologia definida por el Servicio Nacional de Contratacion Publica, para lo
cual bastara su notificacion y publicacion en el Portal Institucional del Servicio Nacional de
Contratacion Pablica.

Requerimientos:

* Manual de uso y manejo de producto, en formato digital y en fisico (Para el
repositorio del Servicio Nacional de Contratacion Publica bastara en formato
digital);

» CD o informacién en linea donde se dé a conocer informacion del producto,
procedencia de materias primas, fechas y registros de produccion;

+ Certificados de calidad o normativa (escaneados) bajo los cual fuere desarrollado el
producto (en caso que existiesen);

+ Certificados de calibracion del producto, dependiendo del caso; o,

» Cualquier otra informacion sobre estandares industriales de medidas, pruebas y
control de calidad.
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La entidad contratante, en los bienes relacionados a los CPCs que corresponden a la
entrega de transferencia de tecnologia de nivel 1:

- Debera, previo a la suscripcion del contrato, exigir y verificar que el adjudicatario
haya publicado en el Repositorio de Transferencia de Tecnologia del Portal
Institucional del Servicio Nacional de Contratacion Pablica, los requerimientos
correspondientes.

- En el caso que, la entidad contratante verifique que el adjudicatario no cumpla
con estas condiciones y requerimientos de transferencia tecnologica nivel 1 para
la suscripcion del respectivo contrato, esta declarard al proveedor como
adjudicatario fallido.

Es importante sefialar que, de evidenciarse el incumplimiento de estos requerimientos por
parte de la entidad contratante a la suscripcion del contrato, el Servicio Nacional de
Contratacion Publica, en base a sus atribuciones de control y supervision, dispondra la
terminacion unilateral y anticipada del contrato, ademas, notificara a la Contraloria
General del Estado para que ejerza las respectivas acciones de control en el &mbito de sus
competencias, y de ser el caso, determine las responsabilidades a los funcionarios de la
entidad contratante que omitieron la exigencia y presentacion de dichos requerimientos.

Nivel de transferencia de tecnologia TT 2:

Aplica a los CPCs correspondientes a la entrega de transferencia de tecnologia nivel 2
“bienes de baja intensidad tecnologica, y bienes de media-baja intensidad tecnologica”,
que consta como Anexo 20 de la Codificacion y Actualizacion de Resoluciones emitidas por
el SERCOP, los mismos que podran ser actualizados o modificados segun la metodologia
definida por el Servicio Nacional de Contratacion Publica, para lo cual bastard su
notificacion y publicacion en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratacion
Publica.

Requerimientos:

« Cronograma del taller o curso de capacitacion para conocer el correcto uso 0 manejo
del producto; o,
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» CD donde se exponga el curso o taller de capacitacion que fue dado a personal
ecuatoriano.

Adicionalmente, el proveedor adjudicado debera presentar los requerimientos nivel TT1.

La entidad contratante, en los bienes relacionados a los CPCs que corresponden a la
entrega de transferencia de tecnologia de nivel 2:

- Deberd, previo a la firma de contrato, exigir y verificar que el adjudicatario haya
publicado en su totalidad los requerimientos correspondientes, en el Repositorio
de Transferencia de Tecnologia del Portal Institucional del Servicio Nacional de
Contratacion Publica.

- Enel caso que, la entidad contratante verifique que el adjudicatario no cumpliere
con estas condiciones y requerimientos de transferencia tecnoldgica nivel 2 para
la suscripcion del respectivo contrato, esta declarara al proveedor como
adjudicatario fallido.

Es importante sefialar que, de evidenciarse el incumplimiento de la exigencia de estos
requerimientos por parte de la entidad contratante a la firma del contrato, el Servicio
Nacional de Contratacion Publica, en base a sus atribuciones de control y supervision
dispondra la terminacion unilateral y anticipada del contrato, ademas, notificara a la
Contraloria General del Estado para que ejerza las acciones de control en el &mbito de sus
competencias, y de ser el caso, determine las responsabilidades respectivas a los
funcionarios de la entidad contratante que omitieron la exigencia y presentacion de dichos
requerimientos.

Nivel de transferencia de tecnologia TT 3:

Aplica a los CPCs correspondientes a la entrega de transferencia de tecnologia nivel 3
“bienes de media-alta intensidad tecnologica, y bienes de alta intensidad tecnologica”, que
consta como Anexo 20 de la Codificacion y Actualizacion de Resoluciones emitidas por el
SERCOP, mismos que podran ser actualizados o modificados segiin la metodologia definida
por el Servicio Nacional de Contratacion Publica, para lo cual bastard su notificacion y
publicacion en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratacion Publica.
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Requerimientos

» Compromisos para alcanzar mantenimiento preventivo en el pais, sea a traves de:
alianzas estratégicas para contar con centros autorizados nacionales, capacitacion a
empresas locales, 0 capacitacion a la entidad requirente;

« Compromisos para alcanzar mantenimiento correctivo en el pais, sea a traves de:
alianzas estratégicas para contar con centros autorizados nacionales, capacitacion a
empresas locales, o capacitacion a la entidad requirente; o,

» Cronograma para proveer de capacitacion y entrenamiento especializado, en los
talleres o centros autorizados conseguidos con el item anterior, para el personal
universitario y de institutos técnicos. El objeto es involucrar tanto a la academia
como a los técnicos institucionales con la tecnologia adquirida, y asi, difundir dicho
conocimiento sin perjuicio de cumplir con los items anteriores.

Adicionalmente, el proveedor adjudicado debera presentar los requerimientos nivel TT1
yTT2.

Para cumplir con estos compromisos, la entidad contratante exigird la presentacion
obligatoria del documento que permita verificar la formalizacion del acuerdo o alianza
estratégica al que el proveedor ha llegado con una universidad, centro de transferencia y
desarrollo tecnoldgico, instituto tecnoldgico, empresa publica o privada u otra organizacion
ecuatoriana, que permitan garantizar el cumplimiento del mantenimiento preventivo,
correctivo; y, capacitacion y entrenamiento especializados, que se realicen dentro del
territorio ecuatoriano.

La ejecucién de estos compromisos, capacitacion y entrenamiento especializados, deberan
cumplirse en un plazo no mayor a seis meses contados desde la suscripcién del contrato con
la entidad contratante.

Es importante sefialar que, de evidenciarse el incumplimiento de la exigencia de estos
requerimientos por parte de la entidad contratante a la firma del contrato o su ejecucion,
el Servicio Nacional de Contratacion Publica, en base a sus atribuciones de control y
supervision dispondra la terminacion unilateral y anticipada del contrato, ademas,
notificara a la Contraloria General del Estado para que ejerza las acciones de control en
el ambito de sus competencias, y de ser el caso, determine las responsabilidades
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respectivas a los funcionarios de la entidad contratante que omitieron la exigencia,
presentacion y cumplimiento de dichos requerimientos.

3.1.7. Vigilancia y custodia: El contratista tiene la obligacion de cuidar las obras a ¢l
encomendadas hasta la recepcion definitiva de las mismas, para lo cual debera
proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

3.1.8. Trabajos defectuosos o no autorizados: Cuando la fiscalizacion determine que los
trabajos realizados o en ejecucion fueren defectuosos, por causas imputables al
contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no cefirse
a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la
fiscalizacion, ésta ordenara las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar. Podra
ordenar la demolicion y reemplazo de tales obras, todo a cuenta y costo del contratista.

Es trabajo no autorizado el realizado por el contratista antes de recibir los planos para
dichos trabajos, o el que se ejecuta contrariando las érdenes de la fiscalizacion; por tal
razén, correran por cuenta del contratista las rectificaciones o reposiciones a que haya
lugar, los costos y el tiempo que ello conlleve.

El contratista tendra derecho a recibir pagos por los trabajos ejecutados de conformidad
con los planos y especificaciones que sean aceptados por la fiscalizacion. No tendra
derecho a pagos por materiales, equipos, mano de obra y demés gastos que correspondan
a la ejecucion de los trabajos defectuosos o no autorizados. Tampoco tendra derecho al
pago por la remocion de los elementos sobrantes.

Todos los trabajos que el contratista deba realizar por concepto de reparacion de defectos,
hasta la recepcion definitiva de las obras, serdn efectuados por su cuenta y costo siempre
que la fiscalizacion compruebe que los defectos se deben al uso de materiales de mala
calidad, no observancia de las especificaciones, o negligencia del contratista en el
cumplimiento de cualquier obligacion expresa o implicita en el contrato.

3.1.9. Pagos: El tramite de pago seguird lo estipulado en las clausulas respectivas del
contrato. En caso de retencion indebida de los pagos al contratista se cumplird lo
establecido en el articulo 101 de la LOSNCP.

3.1.10. Administrador del Contrato.- El administrador del contrato es el supervisor
designado por la maxima autoridad de la entidad contratante, o su delegado, responsable
de la coordinacidn y seguimiento de las actividades de construccion y de las acciones del
fiscalizador.

Corresponde, en todos los casos, al inicio de la ejecucion contractual, y en los plazos
definidos, que el Administrador del contrato, conjuntamente con el fiscalizador,
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verifiquen que el contratista cumpla con los compromisos generados en el formulario de
compromiso de cumplimiento de parametros en etapa contractual, establecido en la
Seccion 11 de los formularios de obra; esto es, la presentacion de la documentacion
relacionada con el equipo minimo requerido por la entidad contratante; presentacion de
la documentacién relacionada con el equipo minimo, personal técnico minimo y su
experiencia; y, la presentacion de la metodologia de ejecucion; asi mismo, evaluar las
acciones, decisiones y medidas tomadas por la fiscalizacion para la ejecucion de la obra,
con estricto cumplimiento de las obligaciones contractuales, conforme los programas,
cronogramas, plazos y costos previstos; y, emitir la autorizacion o conformidad
respectiva. Solo contando con la autorizacion del administrador del contrato, el
contratista podra ejecutar las obras adicionales por costo mas porcentaje, aumento de
cantidades de obra y contratos complementarios. Para éste ultimo caso, el contratista solo
podra ejecutar los trabajos una vez suscrito el contrato respectivo.

El administrador del contrato tendra la potestad de dirimir en el caso de existir diferencias
de caracter técnico o econdmico entre el contratista y la fiscalizacion respecto de la
ejecucion del contrato.

El administrador sera el encargado de la administracion de las garantias, durante todo el
periodo de vigencia del contrato. Adoptara las acciones que sean necesarias para evitar
retrasos injustificados e impondra las multas y sanciones a que hubiere lugar, asi como
también deberd atenerse a las condiciones generales y especificas de los pliegos que
forman parte del presente contrato. Sin perjuicio de que esta actividad sea coordinada con
el area financiera (Tesoreria) de la entidad contratante a la que le corresponde el control
y custodia de las garantias.

Respecto de su gestion reportard a la maxima autoridad institucional o ante la autoridad
prevista en el contrato (drea requirente), debiendo comunicar todos los aspectos
operativos, técnicos, econémicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al
cumplimiento del objeto del contrato.

3.1.11. Fiscalizador del Contrato.- El fiscalizador del contrato seré la persona con quien
la CONTRATISTA, debera canalizar y coordinar todas y cada una de las obligaciones
contractuales convenidas, asi como a los integrantes de la Comision para la recepcion
parcial, provisional, y definitiva del contrato, de conformidad a lo establecido en la
LOSNCP.

El fiscalizador del contrato, esta autorizado para realizar las gestiones inherentes a su
ejecucion, incluyendo aquello que se relaciona con el tramite de pedidos de prorroga que
pudiera formular la CONTRATISTA, cuya aprobacion definitiva, de ser procedente,
correspondera al administrador del contrato, y en el caso de que tales prorrogas
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modificaren el plazo total de ejecucidon contractual se requerird adicionalmente la
aprobacion de la maxima autoridad.

El fiscalizador sera el encargado de velar por el cabal y oportuno cumplimiento de las
normas legales y de todas y cada una de las obligaciones y compromisos contractuales
asumidos por parte de la CONTRATISTA. Sera responsable de verificar que todos los
trabajos se efectiien en estricto cumplimiento de las disposiciones del contrato y de las
especificaciones técnicas, particularmente conforme a lo requerido en el equipo minimo,
el personal técnico minimo y su experiencia, y la metodologia de construccion, y dentro
de las medidas y tolerancias establecidas en planos y dibujos aprobados por la entidad
contratante.

Adoptara las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados y
establecera las multas y sanciones a que hubiere lugar, particular del que informara al
administrador del contrato a fin de que, de aprobarse le sean aplicadas al contratista. El
fiscalizador deberd atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que
forman parte del presente contrato y presentard los informes que le requiera el
administrador del contrato o las autoridades respectivas.
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MODELO DE PLIEGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE OBRAS

Version SERCOP 2.1 (09 de junio de 2017)

PROYECTO DE CONTRATO

IV. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE COTIZACION DE OBRAS

Comparecen a la celebracion del presente contrato, por una parte (nombre de la entidad contratante),
representada por (nombre de la maxima autoridad o su delegado), en calidad de (cargo), a quien en adelante
se le denominara contratante; y, por otra (nombre del contratista o de ser el caso del representante legal,
apoderado o procurador comun a nombre de “persona juridica”), a quien en adelante se le denominara
contratista. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes clausulas:

Clausula Primera.- ANTECEDENTES

1.1. De conformidad con los articulos 22 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica;
Y, 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contratacion de la contratante, contempla la ejecucion
de: (describir objeto de la contratacion).

1.2. Previo los informes y los estudios respectivos, la maxima autoridad de la contratante resolvid aprobar
el pliego de la Cotizacion (No.) para (describir objeto de la contratacion).

1.3. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria (No.),
conforme consta en la certificacion conferida por (funcionario competente y cargo), mediante documento
(identificar certificacion, numero, fecha y valor).

1.4. Se realiz6 la respectiva convocatoria el (dia) (mes) (afio), a través del Portal Institucional del Servicio
Nacional de Contratacion Publica.

1.5. Luego del procedimiento correspondiente, (nombre) en su calidad de maxima autoridad de la contratante
(o su delegado), mediante resolucion (No.) de (dia) de (mes) de (ario), adjudico el contrato para (establecer
objeto del contrato) al oferente (nombre del adjudicado).

Clausula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO
2.1. Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a) El pliego (Condiciones Particulares y Condiciones Generales) incluyendo las especificaciones técnicas,
planos y disefios del proyecto que corresponden a la obra contratada.

b) Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecucion de Obras publicados y vigentes a la fecha de
la Convocatoria en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratacion Publica.
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c) La oferta presentada por el contratista, con todos sus documentos que la conforman.
d) Las garantias presentadas por el contratista. (De ser el caso)
e) Laresolucion de adjudicacion.

f) Las certificaciones de (dependencia a la que le corresponde certificar), que acrediten la existencia de la
partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas
del contrato.

g) Enel caso que el bien a ser adquirido corresponda a uno de la lista de los CPCs publicados en el Portal
Institucional del Servicio Nacional de Contratacién Publica, que constan en el Anexo 20 de la
Codificacion y Actualizaciones de las Resoluciones del SERCOP, se considerard como parte
integrante del contrato los requerimientos correspondientes al nivel de Transferencia de Tecnologia,
segun corresponda.

Clausula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO

3.1. El contratista se obliga para con la contratante a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfaccion de
la misma (describir detalladamente el objeto de la contratacion).

Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujecion a su oferta, planos, especificaciones técnicas
generales y particulares de la obra, anexos, condiciones generales de los contratos de Ejecucion de Obras,
instrucciones de la entidad y demas documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en este
instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad de protocolizacion, y respetando la
normativa legal aplicable.

El contratista se obliga con la (contratante) a cumplir con todos los requerimientos y compromisos
determinados segln el nivel de transferencia de tecnologia que se requiera para uno de los bienes que
constan en el Anexo 20 de la Codificacion y Actualizacion de Resoluciones emitidas por el Servicio
Nacional de Contratacion Publica.

Clausula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO

4.1. El valor estimado del presente contrato, que la contratante pagara al contratista, es el de (cantidad exacta
en numeros y letras) dolares de los Estados Unidos de América, mas IVA, de conformidad con la oferta
presentada por el contratista, conforme se desprende de la taba de rubros, cantidades y precios unitarios
detallada a continuacion:

4.2. Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituiran la inica compensacion
al contratista por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar,
excepto el Impuesto al Valor Agregado que sera afiadido al precio del contrato.

Clausula Quinta.- FORMA DE PAGO

5.1. La contratante entregara al contratista, en el plazo maximo de (dias), contados desde la celebracion
del contrato en calidad de anticipo; el valor de (hasta un mdaximo del 50 (%) del valor del contrato), en ddlares
de los Estados Unidos de América.
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5.2. El valor restante de la obra, esto es, (establecer el porcentaje en letras) por ciento (%), se cancelara
mediante pago contra presentacion de planillas (establecer periodo: mensual, bimensual, etc.), debidamente
aprobadas por la fiscalizacion y la administracion del contrato. De cada planilla se descontara la amortizacion
del anticipo y cualquier otro cargo, legalmente establecido, al contratista.

5.3. Entregada la planilla por el contratista, en el plazo maximo de cinco (5) dias después de finalizado el
(detallar periodo), la fiscalizacion, en el plazo de (numero dias) la aprobara o formulara observaciones de
cumplimiento obligatorio para el contratista, y de ser el caso continuara en forma inmediata el tramite y se
procedera al pago dentro del plazo de (numero dias) contados desde la aprobacion. Si la fiscalizacion no
aprueba o no expresa las razones fundadas de su objecion, transcurrido el plazo establecido, se entendera que
la planilla esta aprobada y debe ser pagada por la contratante.

5.4. Discrepancias: Si existieren discrepancias entre las planillas presentadas por el contratista y las
cantidades de obra calculadas por la fiscalizacion, ésta notificara al contratista. Si no se receptare respuesta,
dentro de los (numero dias) dias laborables siguientes a la fecha de la notificacion, se entendera que el
contratista ha aceptado la liquidacion hecha por la fiscalizacion y se dara paso al pago. Cuando se consiga un
acuerdo sobre tales divergencias, se procedera como se indica en el presente contrato.

5.5. En los (numero de dias) primeros dias laborables de cada mes, la fiscalizacion y el contratista, de forma
conjunta, efectuaran las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante los (establecer periodo:
mensual, bimensual, etc.) anteriores. Se emplearan las unidades de medida y precios unitarios establecidos
en la Tabla de Cantidades y Precios para cada rubro sefialada en el Formulario UNICO de la Oferta.

Nota: (En caso de haberse estipulado reajuste de precios: en cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador
calculara el reajuste de precios provisional, aplicando las formulas de reajuste que se indican en este
contrato. El fiscalizador realizara el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los indices del INEC que
sean aplicables).

Clausula Sexta.- GARANTIAS

6.1. En este contrato se rendiran las siguientes garantias: (establecer las garantias que apliquen de acuerdo
con lo establecido en el Pliego para las contrataciones de obras que es parte integrante del presente
contrato).

6.2. Las garantias entregadas se devolveran de acuerdo a lo establecido en el articulo 77 de la Ley Organica
del Sistema Nacional de Contratacion Publica y 118 del Reglamento General de la Ley Orgénica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica. Entre tanto, deberan mantenerse vigentes, lo que sera vigilado y exigido
por la contratante.

Clausula Séptima.- PLAZO

7.1. El plazo para la ejecucion y terminacion de la totalidad de los trabajos contratados es de (establecer
periodo en letras — dias), contados a partir de (establecer si desde la fecha de la firma del contrato, desde
la fecha de notificacion de que el anticipo se encuentra disponible, o desde cualquier otra condicion, de
acuerdo a la naturaleza del contrato), de conformidad con lo establecido en la oferta.

Clausula Octava.- MULTAS

8.1. Por cada dia de retardo en el cumplimiento de la ejecucion de las obligaciones contractuales conforme al
cronograma valorado, se aplicara la multa de (valor establecido por la contratante, de acuerdo a la naturaleza
del contrato).
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(El porcentaje para el cdlculo de las multas lo determinara la entidad en funcion del incumplimiento y del
proyecto, por cada dia de retraso, por retardo en el cumplimiento de las obligaciones contractuales segun el
cronograma valorado, o por el incumplimiento de otras obligaciones contractuales. El porcentaje para el
calculo de las multas se debera determinar dentro de la legalidad y razonabilidad, que implica la
comprobacion del hecho y la correlativa sancion, y no podra ser menor al 1 por 1,000 del valor total del
contrato, por dia de retraso).

Clausula Novena.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS

9.1. El reajuste de precios para efectos del pago de las planillas se calculard de acuerdo con la(s) siguientes
formula(s):

La fecha de partida -sub cero-, corresponde a los treinta dias anteriores de la fecha limite de presentacion de
las ofertas.

(Incorporar la formula de reajuste en base a aquella establecida en los articulos 127, 128 y 129 del
Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica).

Nota: (Esta clausula no sera aplicable si las partes han convenido, segun lo previsto en el pliego
correspondiente, en la renuncia del reajuste de precios, caso en el cual se establecera en su lugar una
disposicion especifica en ese sentido).

Clausula décima.- DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO:

10.1. La contratante designa al (nombre del designado), en calidad de administrador del contrato, quien
debera atenerse a las condiciones generales y particulares del pliego que forma parte del presente contrato, y
velara por el cabal cumplimiento del mismo en base a lo dispuesto en el articulo 121 de Reglamento General
de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

10.2. La contratante podra cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastara notificar al contratista
la respectiva comunicacion; sin que sea necesario la modificacion del texto contractual.

Clausula Undécima.- TERMINACION DEL CONTRATO

11.1. Terminacion del contrato.- El contrato termina conforme lo previsto en el articulo 92 de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica y las Condiciones Particulares y Generales del
Contrato.

11.2. Causales de Terminacion unilateral del contrato.- Tratandose de incumplimiento del contratista,
procedera la declaracion anticipada y unilateral de la contratante, en los casos establecidos en el articulo 94
de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica. Ademas, se consideraran las siguientes
causales:

a) Si el contratista no notificare a la contratante acerca de la transferencia, cesion, enajenacion de sus
acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de
los cinco dias habiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificacion;

b) Sila contratante, en funcion de aplicar lo establecido en el articulo 78 de la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica, no autoriza la transferencia, cesion, capitalizacion, fusion,
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absorcion, transformacion o cualquier forma de tradicion de las acciones, participaciones o cualquier
otra forma de expresion de la asociacion, que represente el veinticinco por ciento (25%) o mas del
capital social del contratista;

c) Si se verifica, por cualquier modo, que la participacion ecuatoriana real en la ejecucion de la obra
objeto del contrato es inferior a la declarada o que no se cumple con el compromiso de
subcontratacion asumido en el formulario de oferta, y en esa medida se ha determinado que el
contratista no cumple con la oferta;

d) Si el contratista incumple las declaraciones y compromisos que ha realizado en cualquiera de los
formularios presentados en su oferta; y,

e) Encaso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulacion y/o inexactitud
en la informacion presentada por contratista, en el procedimiento precontractual o en la ejecucion
del presente contrato, dicha inconsistencia, simulacion y/o inexactitud seran causales de terminacion
unilateral del contrato por lo que, la maxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, lo
declarara contratista incumplido, sin perjuicio ademas, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

(La entidad contratante podra incorporar causales adicionales de terminacion unilateral, conforme lo
previsto en el numeral 6 del Art. 94 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica).

11.3. Procedimiento de terminaciéon unilateral.- El procedimiento a seguirse para la terminacion unilateral
del contrato sera el previsto en el articulo 95 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

Clausula Duodécima Tercera.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

12.1. Sirespecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre las partes,
éstas se someteran al procedimiento Contencioso Administrativo contemplado en el Codigo Organico
General de Procesos; o la normativa que corresponda; siendo competente para conocer la controversia el
Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdiccion en el domicilio de la entidad
contratante.

En caso de que la entidad contratante sea de derecho privado, la clausula 13.1.- “Solucion de
Controversias dira: Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo
entre las partes, éstas recurriran ante la justicia ordinaria del domicilio de la Entidad Contratante”.

12.2.  La legislacion aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista declara
conocer el ordenamiento juridico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo
que sea aplicable al presente contrato.

Clausula Décima Tercera: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

13.1. Todas las comunicaciones, sin excepcion, entre las partes, relativas a los trabajos, seran formuladas por
escrito o por medios electronicos y en idioma espafiol. Las comunicaciones entre el administrador del
contrato, el fiscalizador y el contratista se haran a través de documentos escritos o por medios electronicos,
cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y registrada en el libro de obra.

Clausula Décima Cuarta.- DOMICILIO

14.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefalar su domicilio en la ciudad de
(establecer ciudad).
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14.2. Para efectos de comunicacion o notificaciones, las partes sefialan como su direccion, las siguientes:

La contratante: (direccion y teléfonos, correo electronico).

El contratista:(direccion y teléfonos, correo electronico).
Clausula Décima Quinta.- ACEPTACION DE LAS PARTES
15.1. Declaracion.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto
integro de las Condiciones Generales de los Contratos de Cotizacion de Obras, publicado en el Portal
Institucional del Servicio Nacional de Contratacion Publica, vigente a la fecha de la convocatoria del

procedimiento de contratacion, y que forma parte integrante de este contrato que lo estan suscribiendo.

15.2. Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacion a todo lo convenido en el
presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

Dado, en la ciudad de ,a

LA CONTRATANTE EL CONTRATISTA.
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MODELO DE PLIEGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION
DE OBRAS

Version SERCOP 2.1 (09 de junio de 2017)

V. CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE EJECUCION DE
OBRAS

Nota: Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecucion de Obras son de
cumplimiento obligatorio para las entidades contratantes y los contratistas que celebren
contratos de obra, provenientes de procedimientos sujetos a la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacién Publica, como “Licitacion”, “Cotizacién” y “Menor Cuantia”.

Clausula Primera.- INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DEFINICION DE
TERMINOS

1.1. Los términos del contrato se interpretaran en su sentido literal, a fin de revelar
claramente la intencion de los contratantes. En todo caso su interpretacion sigue las
siguientes normas:

a. Cuando los términos estan definidos en la normativa del Sistema Nacional de
Contratacion Publica o en este contrato, se atendera su tenor literal.

b. Sino estan definidos se estara a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y
obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intencion de los contratantes.
De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo,
prevaleceran las normas del contrato.

c. El contexto servird para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que
haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonia.

d. En su falta o insuficiencia se aplicaran las normas contenidas en el Titulo XIII del
Libro IV de la Codificacion del Codigo Civil, “De la Interpretacion de los Contratos™.

1.2. Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos seran interpretados de
la manera que se indica a continuacion:
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a. “Adjudicatario”, es el oferente a quien la entidad contratante le adjudica el contrato.

b. “Comision Técnica", es la responsable de llevar adelante el procedimiento de
contratacion , a la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su
Reglamento General, la normativa expedidas por el Servicio Nacional de Contratacion
Publica, el pliego aprobado, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.

c. “Contratista”, es el oferente adjudicatario.

d. “Contratante” “Entidad Contratante”, es la entidad publica que ha tramitado el
procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato.

e. “LOSNCP”, Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

f.  “RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de
Contratacion Pubica.

g.  “Oferente”, es la persona natural o juridica, asociacidon o consorcio que presenta una
"oferta", en atencion al procedimiento de contratacion.

h. “Oferta”, es la propuesta para contratar, ceflida al pliego, presentada por el oferente
a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la
ejecucion de la obra o proyecto.

1. “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratacion Publica.

Clausula Segunda.- FORMA DE PAGO

Se estara a lo previsto en las Condiciones Particulares del contrato, y ademas:

2.1. El valor por concepto de anticipo serd depositado en una cuenta que el contratista
aperturara en una institucion financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en mas
de un cincuenta por ciento. El contratista autoriza expresamente se levante el sigilo
bancario de la cuenta en la que sera depositado el anticipo. El administrador del contrato
designado por la contratante verificara que los movimientos de la cuenta correspondan
estrictamente al proceso de ejecucion contractual.

El anticipo que la contratante haya otorgado al contratista para la ejecucion de la obra
objeto de este contrato, no podra ser destinado a fines ajenos a esta contratacion.
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2.2. La amortizacion del anticipo entregado se realizard conforme lo establecido en la
Disposicion General Sexta del Reglamento General de la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica.

2.3. La contratante pagara las planillas previa aprobacion de la fiscalizacion; se evitara
caer en el retardo injustificado de pagos, previsto en el articulo 101 de la Ley Orgénica
de Sistema Nacional de Contratacioén Publica.

2.4. Todos los pagos que se hagan al contratista por cuenta de este contrato, se efectuaran
con sujecion a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de
trabajo realizado, a satisfaccion de la contratante, previa la aprobacion de la fiscalizacion
y del administrador del contrato.

2.5. Para la aprobacion de las planillas previamente la fiscalizacion y el contratista de
forma conjunta, efectuaran las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas. Las
mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del contratista ni
recepcion por parte de la contratante; las obras seran recibidas parcial o totalmente,
siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto.

Las cantidades de obra no incluidas en una medicion por discrepancia u omision, seran
incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omision, su pago se
calculard conforme a los precios unitarios correspondientes, mas los reajustes
respectivos, de haber lugar a ello.

2.6. Tramite de las planillas: Para el tramite de las planillas se observaran las siguientes
reglas:

a. Las planillas seran preparadas por capitulos y siguiendo el orden establecido en la tabla
de descripcidn de rubros, unidades, cantidades y precios del formulario de la oferta, con
sujecion a los precios unitarios en dolares de los Estados Unidos de América en los
diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos ejecutados.

b. Dentro de los primeros cinco (5) dias laborables posteriores al periodo al que
corresponde la planilla, el contratista preparara la correspondiente planilla y la sometera
a consideracion de la fiscalizacion.

c. Se adjuntaran los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y otros que
correspondan.
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d. Por cada rubro, el contratista debera indicar el origen de los bienes y servicios, los que
deben cumplir con la prevision hecha en la oferta. La fiscalizacion debera verificar esta
informacion teniendo en cuenta las facturas entregadas por el contratista y la planilla de
aportes al IESS del personal de la obra.

e. Con las planillas, el contratista presentara el estado de avance del proyecto y un cuadro
informativo resumen en el que se precise el rubro, descripcion, unidad, cantidad total y el
valor total contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en el
periodo en consideracion; y, la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, expresado
en dolares de los Estados Unidos de América.

f. Los documentos mencionados en el literal anterior, se elaboraran segun el modelo
preparado por la contratante y serd requisito indispensable para la aprobacion de la
planilla por parte del administrador del contrato, previo a tramitar el pago de la planilla
correspondiente.

2.7. Requisito previo al pago de las planillas: Previo al pago de planillas por trabajos
ejecutados, el contratista debera presentar previamente la certificacion que acredite estar
al dia en el pago de aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social, por los empleados y trabajadores a su cargo. La entidad contratante
tiene la obligacion de retener el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social ordenare y que correspondan a obligaciones en mora del contratista o
se deriven de convenios de purga de mora patronal por obligaciones con el seguro social,
provenientes de servicios personales para la ejecucion de dicho contrato.

2.8.- De los pagos que deba hacer, la contratante retendra igualmente las multas que
procedan, de acuerdo con el contrato.

2.9. Pagos indebidos: La contratante se reserva el derecho de reclamar a la contratista,
en cualquier tiempo, antes o después de la ejecucion de la obra, sobre cualquier pago
indebido por error de célculo o por cualquier otra razoén, debidamente justificada,
obligandose la contratista a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a
plantear la contratante, reconociéndose el interés calculado a la tasa maxima del interés
convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

Clausula Tercera.- GARANTIAS

3.1. Se estara a lo contemplado en las Condiciones Particulares del Contrato y la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica.
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3.2. Ejecucion de las garantias: Las garantias contractuales podran ser ejecutadas por la
contratante en los siguientes casos:

3.2.1. La de fiel cumplimiento del contrato:

a) Cuando la contratante declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por
causas imputables al contratista.

b) Si la contratista no la renovare cinco (5) dias antes de su vencimiento.

3.2.2. La del anticipo:

a) Si el contratista no la renovare cinco (5) dias antes de su vencimiento.

b) En caso de terminacioén unilateral del contrato y que el contratista no pague a la
contratante el saldo adeudado del anticipo, después de diez dias de notificado con la
liquidacion del contrato.

3.2.3. La técnica:

a) Cuando se incumpla con el objeto de esta garantia, de acuerdo con lo establecido en el
pliego y este contrato.

Clausula Cuarta.- PRORROGAS DE PLAZO

4.1. La contratante prorrogara el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos,
y siempre que el contratista asi lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de
la solicitud, dentro del plazo de quince (15) dias siguientes a la fecha de producido el
hecho que motiva la solicitud.

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la maxima autoridad de la
entidad contratante o su delegado, previo informe del administrador del contrato, en base
al informe debidamente fundamentado de la fiscalizacion. Tan pronto desaparezca la
causa de fuerza mayor o caso fortuito, el contratista estd obligado a continuar con la
ejecucion de la obra, sin necesidad de que medie notificacion por parte del administrador
del contrato.

b) Cuando la contratante ordenare la ejecucion de trabajos adicionales, o cuando se
produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de
Cantidades y Precios del Formulario de la oferta, para lo cual se utilizaran las figuras del
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contrato complementario, diferencias en cantidades de obra u 6rdenes de trabajo, segin
apliquen de acuerdo con la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el
cronograma, motivadas por la contratante u ordenadas por ella, a través de la
fiscalizacion, y que no se deban a causas imputables al contratista.

d) Si la contratante no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales
o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecucion de
los trabajos.

4.2. En casos de prorroga de plazo, las partes elaboraran un nuevo cronograma, que
suscrito por ellas, sustituira al original o precedente y tendra el mismo valor contractual
del sustituido. Y en tal caso se requerirad la autorizacion de la maxima autoridad de la
contratante, previo informe del administrador del contrato y de la fiscalizacion.

Clausula Quinta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

A mas de las obligaciones sefaladas en las Condiciones Particulares del Pliego que son
parte del presente contrato, las siguientes:

5.1. El contratista se compromete a ejecutar la obra derivada del procedimiento de
contratacion tramitado, sobre la base de los estudios con los que contd la entidad
contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podra
aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para
solicitar ampliacion del plazo, contratacion de rubros nuevos o contratos
complementarios. La ampliacion del plazo, contratacion de rubros nuevos o contratos
complementarios podran tramitarse solo si fueren solicitados por la fiscalizacion y
aprobados por la administracion.

5.2. El contratista se compromete durante la ejecucion del contrato, a facilitar a las
personas designadas por la entidad contratante, toda la informacion y documentacion que
¢éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la
ejecucion de la obra, la utilizacion de los bienes incorporados a ella y la operacion de la
infraestructura correspondiente, asi como de los eventuales problemas técnicos que
puedan plantearse y de las tecnologias, métodos y herramientas utilizadas para
resolverlos.

Los delegados o responsables técnicos de la entidad contratante, tales como el
administrador y el fiscalizador o empresa fiscalizadora contratados, deberan tener el
conocimiento suficiente para la operacion y mantenimiento de la obra o infraestructura a
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ejecutar, asi como la eventual realizacién de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el
contratista se compromete durante la ejecucion de los trabajos, a facilitar a las personas
designadas por la entidad contratante toda la informacion y documentacion que le sea
requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecucion constructivos.

5.3. En la ejecucion de la obra se utilizaran materiales de la mejor calidad; sera realizada
por el contratista utilizando las mas avanzadas técnicas, con los métodos mas eficientes
y eficaces, con utilizacién de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el
contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearan diligencia y
cuidado en los trabajos. Por sus acciones, gestiones y/u omisiones, tanto el contratista
como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, responden hasta por culpa leve.

5.4. Corresponde al contratista proporcionar la direccion técnica, proveer la mano de obra,
el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente
la obra de acuerdo al cronograma de ejecucion de los trabajos y dentro del plazo
convenido, a entera satisfaccion de la contratante.

5.5. Queda expresamente establecido que constituye obligacion del contratista ejecutar
conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de
descripcion de rubros, unidades, cantidades y precios que consta en el formulario de su
oferta, y cumplir con la participacion ecuatoriana ofertada, la que ha sido preparada
atendiendo los términos establecidos por la contratante en el estudio de desagregacion
tecnologica, cuyo resultado global se ha presentado en el formulario de la oferta.

5.6. El contratista esta obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y
legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del
mismo o en norma legal especificamente aplicable.

5.7. El contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el
Cddigo del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de
sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la contratante tenga responsabilidad alguna
por tales cargas, ni relacion con el personal que labore en la ejecucion de los trabajos, ni
con el personal de la subcontratista.

5.8. El contratista se obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a lo previsto en su
oferta y a lo establecido en la legislacion ambiental, de seguridad industrial y salud
ocupacional, seguridad social, laboral, etc.

5.9. Si el lugar donde se va a ejecutar la obra o se destinaran los bienes y servicios objeto
de la contratacion pertenece al ambito territorial determinado en el articulo 2 de la Ley
Orgéanica para la Planificacion Integral de la Circunscripcion Territorial Especial
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Amazonica, el contratista en la ejecucion del contrato contard con al menos el 70% de
servicios o mano de obra de residentes de esa Circunscripcion, con excepcion de aquellas
actividades para las que no exista personal calificado o que el bien sea de imposible

manufacturacion en esa Circunscripcion.

5.10. El contratista se obliga a presentar al Administrador del Contrato, al inicio de la
ejecucion de la obra, la documentacidon senalada en el Formulario II, Compromiso de
cumplimiento de parametros en etapa contractual: equipo minimo requerido; personal
técnico minimo requerido y experiencia minima del personal técnico; cronograma de
incorporacion conforme cronograma valorado; y, metodologia; los cuales deberan ser
acorde a lo requerido por la entidad contratante en los pliegos, y a lo anunciado por el
oferente en su oferta. El contratista se obliga al cumplimiento de estos pardmetros de
forma explicita en la ejecucion contractual, y en caso de incumplimiento, la entidad
contratante podrd terminar de manera anticipada y unilateral el contrato, conforme la
normativa aplicable.

Clausula Sexta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

6.1. Son obligaciones de la contratante las establecidas en las Condiciones Particulares
del Pliego que son parte del contrato.

Clausula Séptima.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN
CANTIDADES DE OBRA U ORDENES DE TRABAJO.-

7.1. Por causas justificadas, las partes podran firmar contratos complementarios o
convenir en la ejecucion de trabajos originados en diferencias en cantidades de obra u
ordenes de trabajo, de conformidad con lo establecido en Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica, y el Reglamento General de la Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacion Publica.

Clausula Octava.- RECEPCION PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS

8.1. RECEPCION PROVISIONAL: La recepcién provisional se realizara, a peticion
del contratista, cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados y asi
lo notifique a la contratante y solicite tal recepcion, en los términos del articulo 81 de la
Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, y observando lo dispuesto
en el articulo 122 del Reglamento General de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica.

La contratante podra presentar reclamos al contratista, en el periodo que media entre la
recepcion provisional real o presunta y la definitiva, los que deberan ser atendidos en este
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lapso, siempre y cuando se originen en la inobservancia por parte del contratista respecto
a las especificaciones técnicas, planos y disefios del proyecto que corresponden a la obra
contratada.

Entre la recepcion provisional y definitiva se efectuara una inspeccion periodica con la
finalidad de comprobar el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por
parte de la fiscalizacion, el contratista estd obligado a solucionarlos en el caso de que tales
objeciones fueran por causas imputables al contratista; caso contrario, se procedera a
presentar las planillas que correspondan.

8.2. RECEPCION DEFINITIVA: Transcurrido el término fijado desde la suscripcion
del acta de recepcion provisional total, o de la ultima recepcion provisional parcial (si se
hubiere previsto realizar varias de éstas), o desde la declaratoria de recepcion provisional
presunta, el contratista solicitard una nueva verificacion de la ejecucion contractual de la
obra, a efectos de que se realice la recepcion definitiva de la misma, debiéndose iniciar
¢ésta en el plazo de diez (10) dias contados desde la solicitud presentada por el contratista.

8.2.1. Si en esta inspeccion se encuentra algiin defecto de construccion no advertido en la
recepcion provisional, se suspendera el procedimiento, hasta que se lo subsane, a
satisfaccion de la contratante y a costa del contratista. Si el defecto fuere de menor
importancia y a juicio de la contratante pudiere ser subsanado dentro del proceso de
recepcion definitiva, se continuara con la misma, pero el acta respectiva solo se firmara
una vez solucionado el problema advertido.

8.2.2. Todos los gastos adicionales que demanden la comprobacion, verificacion y
pruebas, aun de laboratorio, son de cuenta del contratista.

8.2.3. Si la contratante no hiciere ningin pronunciamiento respecto de la solicitud de
recepcion definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el plazo de diez (10) dias, se
consideraré que tal recepcion se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez
de lo Civil o un Notario Publico, a solicitud del contratista notificard que dicha recepcion
se produjo, de acuerdo con el articulo 81 de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica.

La contratante declarara la recepcion presunta en el caso de que el contratista se negare
expresamente a suscribir las actas de entrega recepcion provisional o definitiva, segin
corresponda, o si no las suscribiere en el término de diez (10) dias contados desde el
requerimiento formal de la contratante.
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8.2.4. Operada la recepcion definitiva presunta, a solicitud del contratista o declarada por
la contratante, producird como unico efecto la terminacion del contrato, dejando a salvo
de los derechos de las partes a la liquidacion técnico-econdémica correspondiente.

Las partes buscaran en el plazo de treinta (30) dias posteriores a la recepcion definitiva
presunta suscribir el acta de la liquidacion técnico-econdmica del contrato, sin perjuicio
de iniciar las acciones legales de las que se crean asistidas.

8.3. ACTAS DE RECEPCION: En cuanto al contenido de las actas de recepcion parcial,
provisional y definitiva, se observara lo establecido en el articulo 124 del Reglamento
General de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica .

8.4. LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacion final del contrato suscrita entre
las partes se realizard en los términos previstos por el articulo 125 del Reglamento
General de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacién Publica.

8.5. PLANILLA DE LIQUIDACION: Junto con la solicitud de entrega-recepcion
definitiva de las obras, el contratista presentara una planilla del estado de cuenta final.

Clausula Novena.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

9.1. El contratista, no obstante la suscripcion del acta de recepcion definitiva, respondera
por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla
tercera del articulo 1937 de la Codificacion del Cédigo Civil, en concordancia con el
articulo 1940 ibidem, hasta por diez (10) afios a partir de la fecha de recepcion definitiva.

Clausula Décima.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA:

10.1. El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepcion provisional y
la definitiva, estara a cargo del contratista, para lo cual debera proporcionar el personal y
las instalaciones adecuadas.

Clausula Undécima.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

11.1. La contratante efectuara al contratista las retenciones que dispongan las leyes
tributarias, actuarad como agente de retencion del Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor
Agregado, al efecto procedera conforme la legislacion tributaria vigente.

La contratante retendra el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el
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seguro social provenientes de servicios personales para la ejecucion del contrato de
acuerdo a la Ley de Seguridad Social.

11.2. Es de cuenta del contratista el pago de los gastos notariales, de las copias certificadas
del contrato y los documentos que deban ser protocolizados. El contratista entregara a la
contratante hasta dos copias de este contrato, debidamente protocolizadas. En caso de
terminacion por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias sera
de cuenta del contratista.

Clausula Duodécima.- TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO

La declaratoria de terminacion unilateral y anticipada del contrato no se suspendera por
la interposicion de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso
administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte del contratista.

Clausula Décimo Tercera.- LEVANTAMIENTO DEL SIGILO BANCARIO

Autorizo al Servicio Nacional de Contratacion Publica o a los organismos de control
correspondientes, el levantamiento del sigilo bancario de las cuentas nacionales y
extranjeras, que se encuentran a mi nombre; y a nombre de mi representante legal, en el
caso de personas juridicas; o, del procurador comun de los compromisos de asociacion o
consorcio o de las asociaciones o consorcios constituidos; a fin de verificar el origen licito
de los fondos y recursos a emplearse en la ejecucion del presente procedimiento de
contratacion publica. Asi mismo, autorizo que toda la informacion relacionada con los
pagos recibidos como contratista o sub contratista del Estado, asi como mis movimientos
financieros, tendran el caracter de publico y deberan ser difundidos a través de un portal
de informacidn o pagina web destinada para el efecto, que permitan detectar con certeza
el flujo de los fondos publicos. No se podra alegar reserva tributaria, societaria, bursatil
ni bancaria sobre este tipo de informacion.

(Hasta aqui el texto de las Condiciones Generales de los Contratos de ejecucion de
obras).

NOTA: Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecucion de Obras, no requieren
de firma por parte de los representantes de la entidad contratante ni del Contratista,
puesto que estan incorporadas como parte integrante del Contrato de Ejecucion de obras,
conforme la Clausula Segunda “Documentos del contrato” de las Condiciones
Particulares del Contrato de Licitacion, Cotizacion o Menor cuantia, segun corresponda.
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